ANEXO 03

CADERNO DE ESPECIFICAGAO

1. OBJETO

1.1. Fornecimento, instalacdo e ativacdo de sistema de medi¢do de corrente e monitoramento
dos circuitos terminais de energia elétrica das cargas de Tl em painéis elétricos ABB ativos e
em operacdo no Datacenter do Complexo Central de Tecnologia do Banco do Brasil, em
Brasilia (DF) de acordo com as especificagbes técnicas, prazos e condi¢cdes descritas nesse
Anexo.

1.2. As quantidades estimadas de materiais e 0s locais de entrega sdo indicados nas tabelas a
sequir:

Item Descricao Quantidade | Unidade
1 |Unidade de controle - Ref.: CMS-600 da ABB 192 p¢
2 |Sensor de corrente até 80 A - Ref.: CMS-100PS da ABB 7296 p¢
3 | Conectores para sensores - Ref.: CMS-820 da ABB 7296 p¢
Flatcable de comunicagao dos sensores - Ref.: CMS-800
4 | da ABB 384 m
5 |Base de fusivel - Ref.: E91/32 da ABB 192 p¢
6 |Fusivel Cartucho 2 A - Ref.: C10G2 da Bussmann 192 p¢
7 |Fonte 24V - Ref.: CP-E24/2,5 da ABB 96 p¢

Controlador Légico Programavel modular com 2 interfaces de
comunicacgdes RS 485 e porta de comunicacdo Ethernet - Ref.:
PLC AC500-eco + COM2 serial RS 485 (PM564-R-ETH-AC,

8 |TA562-RS-RTC e MC503) da ABB 8 pC
Gateway, conversor de Modbus TCP IP para BACnet IP - Ref.:

9 | FS-B3510-05 da FildServer 4 p¢
Gerenciadora de rede do sistema de monitaramento Metasys -

10 |Ref.: MS-NAE5510-2 Johnson Controls 4 p¢
Condutor flexivel de cobre estanhado com 2 pares de 22 AWG

11 |cada, para rede RS485 - Ref.: Cabo belden 3107A de 2 pares 480 m
Condutor flexivel de cobre estanhado com 4 pares de 22 AWG

12 |cada, para rede RS485 - Ref.: Cabo belden 3109A de 4 pares 2880 m

13 | Borne Universal UK 1,0N — Norma IEC 60947-7-1 2592 p¢

1.3. O endereco da dependéncia de entrega das pecas esta contido na tabela abaixo:

'PREF  DEPENDENCIA  ENDERECO
STN 716 CONJUNTO C - ED. SEDE IV,
COMPLEXO CENTRAL DE TECNOLOGIA —
9903 DITEC - TECNOLOGIA DF ASA NORTE
BRASILIA DF — CEP: 70770-910



1.4. Todo o material especificado devera ser entregue de uma Unica vez, contendo todas as
pecas e quantidades especificadas nesse documento no endere¢o acima descrito.

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1. Para efeito da presente especificagdo, o termo CONTRATADO define a firma a quem foi
adjudicada o objeto deste certame e o termo FISCALIZACAO define a equipe que representa o
Banco do Brasil perante 0 CONTRATADO e a quem este Ultimo dever-se-a reportar. Demais
orienta¢des constam da minuta de contrato.

2.2. O produto devera ser fornecido em conformidade com as especificagdes deste documento,
gue se configuram como as condigées minimas a serem atendidas para aceite da proposta.

2.3. Devido a criticidade das cargas do Datacenter em operacéo, existe a necessidade de
obtencdo de dados elétricos detalhados da alimentacdo dos equipamentos de TI, como
poténcia, energia, fator de poténcia, corrente, tenséo, frequéncia, harmdnicos, etc., para isso
sera necessario a instalacdo de um sistema de monitoramento de circuitos. O sistema garantira
a possibilidade de gerenciamento remoto e atuacdo precisa nos pontos criticos. O sistema
devera se integrar e ser totalmente compativel com os equipamentos e sistema existente. Os
painéis onde serao capturadas as informacg6es séo painéis fornecidos pela ABB, do tipo TTA e
possuem pequenos e poucos espagos para instalagdo dos sensores de medidas elétricas, por
isso a necessidade de materiais e pecas que se integrem, mantendo o padrdo TTA do painel e
tenha dimensdes reduzidas. O monitoramento devera ser realizado pelo Software Metasys da
Johnson Controls existente, portanto deverd ser lancada rede de comunicagdo dos novos
equipamentos que se interaja com a rede existente e seja possivel 0 monitoramento através do
Software Metasys através de telas graficas de facil interpretacdo que deverdo ser criadas pela
CONTRATADA.

2.4. As pecas deverdo ser entregues no Complexo Central de Tecnologia — DF do Branco do
Brasil em Brasilia sendo, portanto, de responsabilidade da CONTRATADA o envio de todas as
pecas ao local. A instalacao sera efetuada pela CONTRATADA, em 16 (dezesseis) finais de
semanas das 22:00 as 06:00 horas de sabado para domingo, cabendo & FISCALIZACAO
fornecer as autorizagfes de acesso, orientacdes e projetos das instalagfes elétricas existentes
necessarias para a instalacao correta e segura do sistema que sera fornecido. Cabe também a
CONTRATADA efetuar o langamento do cabeamento para instalacdo da rede de comunicacéo,
integracdo com sistema de monitoramento existente, criacdo das telas de monitoramento,
realizacdo de “Startup”, comissionamento, testes, configuracdo, garantia Integral de 12 (doze)
meses e Treinamento, conforme definido neste documento.

2.5. O sistema de monitoramento dos circuitos elétricos dos equipamentos de TI, pecas a
serem entregues e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

2.5.1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;
2.5.2. As normas da ABNT: NBR 5410, NBR 5459 e NBR 5471,
2.5.3. Anorma ANSI TIA 942;

2.5.4 A norma TIA/EIA-485;

2.5.5. As disposicdes legais da Unido e dos Governos Estaduais dos respectivos locais de
entrega das pecas;

2.5.6. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
2.5.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

2.5.8. A NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego;



2.5.9. As RegulamentacBes especificas do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), da jurisdicdo do DF;
2.5.10. IEEE 587, Categoria B (ANSI C62.41);

2.5.11. National Electrical Code (NFPA 70);

2.5.12. OSHA;

2.5.13. NBR IEC 60439-1 Conjunto de manobras e controle de baixa tenséo;
2.5.14. CEIl IEC 61641 Painéis de baixa tensdo a prova de arco interno;

2.5.9. Leis, normas e regulamentos, inclusive os de seguranca publica, os de empresas
concessionarias de servicos publicos e os do Corpo de Bombeiros;

2.6. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrdo de qualidade previsto para o servico em questao.

2.7. Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e néo incluidos nos desenhos, ou
vice-versa, terdo a mesma significacdo como se figurassem em ambos, sendo a execuc¢éo de
responsabilidade do CONTRATADO.

2.8. Devera o CONTRATADO providenciar a atualizacao de todas as plantas onde foram feitas
alteracdes em relacao ao projeto original, entregando o "as built" a FISCALIZACAO .

2.9. O CONTRATADO fornecera os equipamentos, 0os materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessério para a instalacdo, integracdo com sistema existente, Startup,
Comissionamento, Testes, Configuracdo e Treinamento.

2.10. Todos os manuais (instalagéo, startup, comissionamento e manutencdo) dos
equipamentos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO em LINGUA PORTUGUESA.

2.11. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material, foram
detalhados por atender aos requisitos de minimo espago, facilidade de instalacéo, leitor de
todos os tipos de corrente, adaptavel e principalmente compatibilidade com os equipamentos,
painéis e softwares existentes na planta atual. Admitem o similar se devidamente comprovado
seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas, ndo modifiquem o padrédo
do painel e software atual, atendam ao requisito de compatibilidade com os painéis e sistema
de monitoramento existentes, além de atender o tamanho maximo especificado e desde que
previamente aceito pela FISCALIZACAO. Os equipamentos deverdo ser instalados
obrigatoriamente dentro dos painéis existentes para os medidores de grandezas elétricas sem
alterar as caracteristicas técnicas e de seguranca dos mesmos e em um novo painel para os
conversores, gerenciadores e controladores de rede que deverdo ser instalados pela
CONTRATADA. Considerando que o datacenter estd em operagcdo, 0s painéis que serao
monitorados serdo disponibilizados para a CONTRATADA em finais de semana e a mesma
terd no maximo 08 (oito) horas para efetuar a instalacdo das medicdes de grandezas elétricas
em trés painéis PDR simultaneamente. O langcamento de cabos, a configuracdo da rede de
comunicacdo e a integragdo como o software de monitoramento podera ser realizada em
horarios comerciais, desde que toda infra necessaria ja esteja em conformidade.

2.12. Nenhum pagamento adicional ser4 efetuado em remuneracdo aos servicos aqui
descritos; os custos respectivos, inclusive instalacdo, horas extras e impostos, deverdo estar
incluidos nos pregos constantes da proposta do PROPONENTE.

2.13. ApoGs a celebracdo do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagdo ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos precos constantes da proposta do
CONTRATADO.

2.14. Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario cumprimento
integral do contrato. A FISCALIZACAO podera a qualquer tempo solicitar a substituicdo dos



profissionais que nédo atenderem aos requisitos de conhecimento ou de comportamento dentro
de instalagdes de missao critica.

2.15. O PROPONENTE, antes de apresentar sua proposta devera analisar as especificagdes
exigidas e a necessidade de compatibilidade do sistema existente, de modo a ndo incorrer em
omissdes, que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensfes de acréscimo de
precos ou alteragdo de itens.

3. CRONOGRAMA DE INSTALACAO

3.1 O prazo de entrega de pecas e materiais que constam nessa especificacdo sera de 60
(sessenta) dias corridos.

3.2 O prazo de realizagdo dos servigos de instalagdo do Sistema de monitoramento devera ser
de 180 (cento e oitenta) dias corridos ou 6 (seis) meses.

3.3. O prazo total para fornecimento e instalagcdo do Sistema de monitoramento sera de 240
(duzentos e quarenta) dias ou 8 (oito) meses.

PREF | SB | DEPENDENCIA OBJETO PARCELA | ETAPA PRAZO

FORNECIMENTO 12 ENTREGA DO
E INSTALACAO DE MATERIAL E | 60 dias

PECAS PARA PECAS
DITEC PAINEIS
9903 |00 | TECNOLOGIA ELETRICOS ABB 23 INSTALACAO | 30 dias
DF DO CCT BRASILIA 3 INSTALACAO | 30 dias
DF DO BANCO DO 4a INSTALACAO | 30 dias
BRASIL 52 INSTALACAO | 30 dias
62 INSTALACAO | 30 dias
72 INSTALACAO | 30 dias
E ENTREGA

Obs.: O pagamento das parcelas somente seré efetiva do com a respectiva conclusao de
cada etapa.

3.4. O contrato sera dividido em 7 (sete) parcelas, sendo a primeira correspondente a 80%
(oitenta por cento) do valor total do contrato que sera paga apoés a entrega de todos as pecas
num prazo maximo de 60 (sessenta) dias. As 6 (seis) parcelas restantes serdo de 3% (trés por
cento) do valor do contrato da segunda a sexta parcela e a sétima e dltima parcela
correspondendo a 5% (cinco por cento) do contrato, correspondendo aos outros 20% (vinte por
cento) restantes do valor do contrato. A segunda a sexta parcela serdo pagas ao final de 3
(trés) intervencdes realizadas com instalacdo completa de 18 (dezoito) PDR’s e 6 (seis) PDU's,
lancamentos de cabos de comunicacéo das respectivas PDR’s e PDU’s, conexdo da rede com
equipamentos de controle, conversdo e gerenciamento e comunicacdo com software de
monitoramento com o prazo de 30 (trinta) dias para execucdo de cada parcela. A sétima e
Ultima parcela sera paga ap0s a realizacdo da intervengéo final com instalacdo de 6 (seis)
PDR’s e 2 (duas) PDU'’s, fechamento de langcamento de cabos de toda rede de comunicacao,
conexdo da rede com equipamentos de controle, conversédo e gerenciamento, comunicacao e
configuracdo do software de monitoramento, criagdo das telas graficas para monitoragéao,
conferencia de toda Instalacdo, “Startup”, Comissionamento, Testes e Treinamento.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

PARCELA | PRAZO | PAGAMENTO ACOES
1 60 DIAS 80% Entrega de todas as pecas
2 30 DIAS 3% Instalacdo 18 PDR’'s, 6 PDU’'s, rede de

comunicacdo e integracdo com Software de
monitoramento.
3 30 DIAS 3% Instalacdo 18 PDR’s, 6 PDU’'s, rede de
comunicacdo e integracdo com Software de
monitoramento.




4 30 DIAS 3% Instalacdo 18 PDR’'s, 6 PDU’'s, rede de
comunicacdo e integracdo com Software de
monitoramento.

5 30 DIAS 3% Instalacdo 18 PDR’s, 6 PDU’'s, rede de
comunicacdo e integracdo com Software de
monitoramento.

6 30 DIAS 3% Instalacdo 18 PDR’s, 6 PDU’'s, rede de
comunicacdo e integracdo com Software de
monitoramento.

Instalacdo 6 PDR’'s, 2 PDU’s, rede de
7 30 DIAS 5% comunicacdo, integracdo e configuracdo do
Software de monitoramento, criagdo de telas
graficas de monitoracdo, conferencia de toda
Instalacdo, “Startup”, Comissionamento, Testes e
Treinamento

4. Especificacdes gerais do SISTEMA DE MONITORAMENT O

4.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PECAS PARA MONIT ORAMENTO DE
CIRCUITOS NAS PDR’s DO ICI I DO CCT DF.

4.1.1 DESCRICAO DO SISTEMA

Os PDR'’s (Painel de Distribuicdo Remota) instalados no ICI Il sdo responséaveis pelos
circuitos que alimentam as maquinas de TI. Atualmente esses circuitos nao possuem
monitoramento de grandezas elétricas tais como corrente e poténcia.

Com o intuito de implementar um sistema de gerenciamento de energia da instalacéo,
capaz de fornecer uma visdo detalhada do status e da operacdo do sistema de distribuigdo
elétrica, € necessario implementar o monitoramento dos circuitos que alimentam os
equipamentos de TI.

A medicdo de correntes em unidades de distribuicdo de poténcia (PDR’s), muito
proximo de cargas elétricas, aumenta a eficiéncia e a disponibilidade de todas as instalacg6es,
permite detectar os desvios de forma rapida e antes que cause danos sérios, além de
possibilitar o gerenciamento das cargas e sua demanda de energia elétrica de forma
individualizada.

O sistema de leitura de corrente especificado devera ser composto por sensores
compativeis com os equipamentos instalados para que possam se conectar diretamente. Os
sensores deverdo ser instalados nos disjuntores existentes nas PDR’'s que sdo da linha
SmissLine S400 e S800 da ABB. O sistema devera contar ainda com um modulo a ser
instalado nas PDR’s onde os sensores serdo conectados, esse equipamento fara o
monitoramento das informagdes e o envio por meio de rede modbus para o PLC que fara o
tratamento e primeiro processamento dos dados enviados. A figura 1 exemplifica um modelo
de instalacao do sistema.

1 Pontos de medigao (e )
2 Sub-distribuigdo

3 Sistema UPS

4 Medidores de energia

5 Inversor de poténcia

6 Distribuigao principal

7 Quadro de Campo (CC)

Figura 1 — Sistema Monitoramento de Circuitos



As figuras 2, 3 e 4 apresentam as vistas de um painel PDR localizado no ICI2 e a figura
5 apresenta a fotografia de uma PDR instalada no ICI Il onde deverdo ser instalados os
sistemas de monitoramentos dos circuitos. Para construcdo destes equipamentos foi utilizada a
tecnologia SMISSLINE TP da ABB que permite a inclusdo ou substituicdo de disjuntores sem a
necessidade de desligamento do painel. O painel é do tipo TTA conforme NBR IEC 60439-1 e
a instalacao do sistema de monitoramento devera manter o painel nesse padréo.
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Figura 2 — Vista Frontal com porta fechada e aberta
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Figura 3 — Vista Frontal e Traseira com porta aberta e sem chapa de protegdo
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Figura 4 — Cortes



Figura 5 — PDR instalada



O diagrama unifilar de uma PDR ¢é apresentado na figura 6.
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Figura 6 — Diagrama Unifilar da PDR

As PDR’s sdo alimentadas por PDU’s. Geralmente uma PDU alimenta 3 (trés) PDR’s,
conforme ilustrado na figura 7.

Figura 7 — Diagrama simplificado
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O diagrama unifilar de uma PDU ¢é apresentado na figura 8.
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Figura 8 — Diagrama unifilar PDU

Ele

Existem instaladas no CCT um total de 96 PDR’s e 32 PDU’s. Os painéis sdo divididos
em 2 telematicas (ambiente de produgdo onde se encontram os equipamento de Tl), sendo que
as PDR’s se localizam dentro das telematicas com um total de 48 PDR’s por telematica e as
PDU's ficam nos corredores laterais chamados corredores técnicos com 8 PDU’s em cada um

desses ambientes.

As figuras 9 e 10 apresentam as vistas de um painel PDU localizado no ICI2 e a figura
11 apresenta a fotografia de uma PDU instalada no ICI Il. O painel é do tipo TTA conforme
NBR IEC 60439-1 e a instalacdo do sistema de monitoramento devera manter o painel nesse

padréo.

11



VISTA FRONTAL
INTERNA

VISTA FRONTAL
S/ PORTA EXTERNA

| | |
S0EYD 30 WIIWEZYd ¥dv¥d WHITICD
= — ] 2} =x
= o o =) =
- |EETET .t m.miE e
O CBaf | B | | By || Be
[N T W W N n N uaN - | - | .- | - - - u||I|lu|

9ei0

H DT O] o [ bl D] e Ch] s ] o 0 ] D] 0 e ] s ] 0 s 0 0 I 0 0 ] o ] o D Ee T ] o e O ] o C Ol o O O O] R Ol s [0 D00 |
| | |
SOEYD 30 WIIPSEVD Wdvd IO
L L L
5 I BN BN EEEGSE | . 5NN 5 Em | . | . | H N N RN

=] — ™ M =+
a a a a a
O
0 00 ) Ceef | 2T | [ |
— 1
—
=
=
5 5 B B B B N B B 5 N B 5§ n 5L N B 5 N n 5§ n 5§ N H B B BB

Sc0

o2l

Figura 9 — Vista Frontal sem porta e interna da PDU

12



VISTA LATERAL VISTA TRASEIRA
S/ TAMPA S/ TAMPA

A
~
— i
st
11 % j j
0o I = "
e .
2 _ld - )
i === } (u
o _j— — o
S 1] || Ep— ]
i — ——
% .—E —
o ._:_.:_ =
11 '_
o | 2L
BN—— o LgT -
200 _ - 220 -

Figura 10 — Vista Lateral sem tampa e Traseira sem tampa



Figura 11 — PDU instalada

Cada PDU possui um multimedidor que realiza as medi¢cdes das grandezas elétricas
totais do painel. O painel é composto também por um disjuntor geral com relé acoplado que
realiza medi¢Ges de grandezas elétricas além de informa o status do disjuntor. Os modelos
dos equipamentos séo:

MGE-144-G3/254V,
e Disjuntor Emax X1B 800A com relé PR333/P-LSIG
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As PDR’s possuem dois multimedidores que realizam as medicSes das grandezas
elétricas totais, de fase e neutro, do painel. Os modelos dos multimedidores séo:

*+  MGE-144-G3/254V,
* MGE-G3-AS;

O protocolo/interface de comunicagao dos multimedidores e disjuntor € o0 ModBus RTU
(RS-485), devido a integragdo dos sistemas devera ser o mesmo protocolo que o sistema de
monitoramento devera utilizar. Os sensores responsaveis pela captacdo das informacdes
deverdo enviar os dados para uma unidade de controle sobre a mesma conexao, diminuindo a
necessidade de cabos e economizando tempo na instalacéo, utilizando assim menos espaco
na unidade de distribuicdo de energia.

Em cada PDR devera ser instalada 2 (duas) unidade de controle, sendo 1 (uma) para
cada coluna de disjuntores que alimentam as cargas, 0 equipamento devera possuir tela para
verificagdo das informagdes e configuracédo in loco. O sistema devera ser responsavel por
monitoramento das cargas, monitoramento das fases, responsavel por enviar alertas de
sobrecarga, desequilibrio de fase, etc. Os materiais deverdo possuir as seguintes
caracteristicas:

Sensores

Deverdo ter no maximo 18 (dezoito) milimetros de largura, fazer leitura de corrente AC,
DC ou mista de no minimo até 80 A.

Cada sensor devera ter seu préprio microprocessador de sinal, ou seja, dados de
medicdo deverdo ser transmitidos digitalmente através da interface de barramento para a
unidade de controle. Devera atender aos seguintes parametros:

Capacidade de medicéo Até 80 A
Frequéncia 60 Hz
Precisdo AC (T =25 °C) < 05%
Precisdo DC (T =25 °C) < 07%
Taxa de amostragem interna 5000 Hz

Temperatura de operagéo

—-25°Ca+70°C

Dimenséo (mm)

17.4x41.0x26.5

Norma

DIN EN 61010-1

Central de controle

A central de controle devera possuir tamanho compacto, possibilidade de instalacdo em
trilhos DIN, possuir tela para verificagdo das leituras realizadas e configuracédo, devera ser de
facil interpretacdo e de forma intuitiva, possibilitar interligacéo de até 64 (sessenta e quatro)
sensores. Devera atender aos seguintes parametros:

Tenséo de alimentacao 24V
Consumo Max 24W
Interface RS485 2 fios
Protocolo Modbus RTU
Atualizac&o de dados <1s
Isolamento de tenséo [V] 400 VAC

Montagem

Trilho DIN 35 mm ou
Sistema de barramento SMISSLINE TP

Dimenséo (mm)

71,8 x 87,0 x 64,9 (4 modulos DIN)

Norma

DIN EN 61010-1

A PDR possui 86 (oitenta e seis) posi¢cdes possiveis de serem preenchidas com
disjuntores monofasicos. As posi¢cdes podem ser preenchias com disjuntores bifasicos ou
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trifasicos, porém é utilizada 2 posicbes para disjuntores bifasicos e 3 posicSes para 0s
trifasicos, sendo as posi¢des preenchidas conforme a necessidade. Para as PDR’s do CCT
formam previstos 76 (setenta e seis) sensores a serem utilizados nos disjuntores que fazem a
alimentacédo das cargas de Tl e 2 (dois) centrais de controle para monitora-los. A figura 12

apresenta uma possivel forma de instalacéo.

-

- Sensores

T

""‘ “" \!‘n’ﬁﬁ|f'

™

Figura 12 — Instalagdo do sistema de monitoramento na PDR

A TABELA 1 apresenta a estimativa do quantitativo de material necesséario para

implementar o sistema de monitoramento em 1 PDR.

TABELA 1 — Quantitativo estimado necessario para implementagdo do sistema de monitoramento em uma PDR

Item Descri¢ao Qde | Unidade
1 |Unidade de controle - Ref.: CMS-600 da ABB 2 p¢
2 |Sensor de corrente até 80 A - Ref.: CMS-100PS da ABB 76 p¢
3 | Conectores para sensores - Ref.: CMS-820 da ABB 76 pe
Flatcable de comunica¢do dos sensores - Ref.: CMS-800 (2
4 | metros) da ABB 4 m
5 |Base de fusivel - Ref.: E 91/32 da ABB 2 p¢
6 |Fusivel Cartucho 2A - Ref.: C10G2 da Bussmann 2 p¢
7 |Fonte 24V - Ref.: CP-E24/2,5 da ABB 1 p¢
11 |Borne Universal UK 1,0N — Norma IEC 60947-7-1 16 p¢
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O Sistema a ser instalado devera ter seus equipamentos com capacidade de
comunicacdo via ModBus RTU, como os multimedidores das PDR’s existentes, além do
disjuntor e multimedidor das PDU’s também existentes. A transmissdo das informacbes sera
realizada por duas novas redes que deverdo ser criadas pela CONTRATADA do tipo ModBus
RTU. A primeira rede integrara todos os multimedidores das PDR’s e PDU’s e os disjuntores
das PDU'’s. A segunda rede sera composta por todos as centrais de controle do tipo CMS.

As redes fardo conexdo com o CLP responsavel por realizar o primeiro tratamento das
informacdes. Para atender a especificacéo das redes ModBus cada rede devera contar com no
méximo 32 equipamentos, portanto a cada somatdrio de equipamentos de 4 PDU'’s deverao ser
conectadas ao CLP. Nessa configuracdo a rede 1 nomeada de CMS contard com 24
equipamentos (24 médulo central de controle — CMS), ja a rede 2 nomeada Multimedidores
contard com 32 equipamentos (28 medidores e 4 disjuntores). A planta modelo do cabeamento
ModBus RTU e das redes que serdo criadas se encontram no “Anexo 4 — Planta Baixa —
Telematica — ICI-Il — PDU-PDR (rede ModBus)”. Os demais anexos detalham os bornes de
conexdes que deverdo ser criados nas PDR’s e PDU’'s para realizar o fechamento e as
interconexdes de toda rede ModBus RTU de uma Telematica. A figura 12 exemplifica a
tipologia da rede entre um conjunto de 1 PDU e 3 PDR'’s.

Muttimedidor MGE
m - -_— J
- * Switch BB (existente)

Disjuntor X1

Rede 2 -
Multimedidores e
Disjuntor

! !

CMS - Current Measurement System CMS - Current Measutemen( System CMS - Current Measurement System
oF

Multimedidores MGE Y 4 Multimedidores MGE ~ i

Mullimedidores MGE N

]
ez
—

Rede 1 -
CMS

o

Figura 12 — Rede de monitoramento ModBus RTU

O CLP sera o equipamento que fara a recepgéo da rede ModBus dos equipamentos de
medicao fard o processamento para célculo das potencias consumidas de cada circuito e farg a
conversdo para rede Modbus TCP. O CLP sera conectado ao Switch BB existente. Esse
equipamento devera possuir as seguintes caracteristicas:

CLP — PLC (AC500-eco0)

O CLP devera possuir tamanho compacto, possibilidade de instalagao em trilhos DIN,
capacidade de conversdo do protocolo Modbus RTU para Modbus TCP, devera possuir 2
interfaces RS485 para comunicacgédo e saida RJ45 para cabos UTP. Cada CLP recebera 1032
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informacdes da rede 1 (CMS) e 500 informac&es da rede 2 (Multimedidores), devera ser capaz
de processar as informacdes e informar a Poténcia total e consumida de cada um dos circuitos
que alimenta as cargas de TI. Devera atender aos seguintes parametros:

Tensdo de alimentagao 100-240 V c.a.

Meméria de programa 128 kB

Meméria de dados integrada 14 kB destes 2 kB salvos

Buffer de dados (dados salvos) Memoria flash

Consumo Max 0,22 A e Min 0.014 A

Comunicagéo entrada 2 x slots ModBus RTU

Comunicagéo saida 1 x ModBus TCP

Slot de memoria Possibilidade de expanséo através
cartdo de memdria

Montagem Trilho DIN 35 mm

Dimenséo (mm) 135x 82 x 84,2 mm

Norma DIN EN 61010-1

O Software supervisorio onde devera ser feito o monitoramento do sistema é o Metasys
da Johnson Controls ja existente. Para que o software seja capaz de receber e processar as
informacdes é necessario que elas seja enviada em Bacnet IP e enviada via Ethernet para o
servidor Metasys seguindo o modelo da Figura 13.

Ethernet

Servidor Metasys
(existente)

Modbus RTU
Modbus RTU lodbus RTL

CLP

Gateway

Rede Modbus RTU

Figura 13 — Rede de monitoramento para servidor Metasys

Os equipamentos que fazem parte da rede de monitoramento devem ter as seguintes
especificacdes:

Gateway de protocolos de automagéo e monitoramento
O modelo de Gateway utilizado no Datacenter sdo do modelo FS-B3510-05 da marca

FieldServer. Com o objetivo de manter a padronizacdo e manter a comunicacdo com o
eguipamentos existentes 0 equipamento deve atender as seguintes caracteristicas:

Tens&o de alimentacéo | 24V c.a.
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Poténcia

12w

Comunicacéo

2 Portas Ethernet - 100 BaseT
conector RJ45 com protecdo
ESD.

5 portas seriais: 2 x RJ45 RS-232
galvanicamente isolada com
protecdo ESD, 2 x RS-485
galvanicamente isolada com
protecdo ESD e 1 x RJ45 RS-
232 System Port.

2 portas auxiliares USB.

Protocolos Modbus RTU;
Modbus TCP;
BACnet/IP;
BACnet MS/TP;
SNMP
Pocessamento 10000 (dez mil) pontos
Montagem Trilho DIN 35 mm
Dimensao (mm) 160 x 137 x 50 mm
Norma DIN EN 61010-1

Devera ser fornecido junto uma fonte de 100-240V

Gerenciadora de rede Metasys

O modelo da Gerenciadora da rede Metasys utilizado no Datacenter sdo do modelo
MS-NAE5510-2 da marca Johnson Controls. Com o objetivo de manter a padronizacdo e
manter a comunicacdo com 0 equipamentos existentes o equipamento deve atender as
seguintes caracteristicas:

Tenséo de alimentacao

24V c.a.

Comunicacéo

4 portas seriais: 2 x RJ45 RS-232 e
2 x USB.

1 Porta Ethernet.

1 MS-BAT1010-0 de bateria para
protecdo de dados.

Protocolos

BACnet/IP;
BACnet MS/TP;

Processamento de informacdes

5000 (cinco mil) pontos

Montagem Trilho DIN 35 mm
Dimensao (mm) 226 x 332 x 96,5 mm
Peso 2,9 Kg

Norma DIN EN 61010-1

A rede para comunicacdo com o software supervisério terdo seus equipamentos
instados nos corredores técnicos do Datacenter, existem 4 corredores desse tipo em cada um
deles teremos a seguinte quantidade de equipamentos:

TABELA 2 — Quantitativo de equipamentos a serem instalados em cada corredor técnico

Item

Descri¢ao

Qde Unidade

AC, TA562-RS-RTC e MC503) da ABB

Controlador Légico Programavel modular com 2 interfaces
de comunicagGes RS 485 e porta de comunica¢do Ethernet -
Ref.: PLC AC500-eco + COM2 serial RS 485 (PM564-R-ETH-

Ref.: FS-B3510-05 da FildServer

Gateway, conversor de Modbus TCP IP para BACnet IP -

Metasys - Ref.: MS-NAE5510-2 Johnson Controls

Gerenciadora de rede do sistema de monitaramento
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Condutor flexivel de cobre estanhado com 2 pares de 22
EWG cada, para rede RS485 - Ref.: Cabo belden 3107A de 2
4 |pares 120 m

Condutor flexivel de cobre estanhado com 4 pares de 22
EWG cada, para rede RS485 - Ref.: Cabo belden 3109A de 4
5 |pares 720 m

6 |Borne Universal UK 1,0N —Norma IEC 60947-7-1 1056 p¢

A TABELA 3 descreve o escopo dos servicos que deverdo ser realizado pela
CONTRATADA em cada intervencdo durante a instalacdo dos equipamentos das PDR’s e
PDU’s do CCT - DF:

TABELA 3

Escopo de Atividades

Execucéo da instalacdo do sistema de monitoramento das carg as de Tl nos PDR’s apds a
desenergizagéo.

. Verificar a limpeza dos filtros de entrada/saida de ar do painel;

- Verificar a limpeza interna do painel e presenca de contaminantes;

- Verificar estado dos componentes devido faiscamento, sinais/odores de sobreaquecimento e
fixac&o;

- Realizar desmontagem de cabos e componentes a serem substituidos ou alterados;

- Instalar componentes do novo sistema tais como fontes, mini disjuntores e canaletas;

- Realizar a desmontagem dos cabos conectados aos disjuntores do sistema SmissLine e instalar
0S sensores;

. Realizar a fixacdo da unidade centralizadora em trilho DIN;

- Realizar a conexao do Flatcable entre todos o0s sensores e a unidade centralizadora;

. Realizar a instalacdo da fonte, base de fusivel e bornes em trilho DIN;

. Realizar a conexao de fonte a unidade centralizadora para sua energizagao;

. Realizar a conexao das unidades centralizadoras e Multimedidores aos Bornes para
comunicacg&o via rede ModBus conforme Anexo 04 - REGUA BORNES-PDR_CMS;

- Realizar lancamento do cabo da PDR a PDU em infraestrutura existente de cabo 4 pares para a
rede ModBus inclusive com conex&o nos bornes instalados nas duas pontas;

. Retirar o cabeamento da rede ModBus antiga das PDR’s as PDU's;

- Inspecionar/limpar o painel e seus componentes internos;

- Inspecionar/reapertar fiagdo de componentes elétricos;

- Inspecionar conexao de cabos de comunicacgéo;

- Realizar testes de rotina e funcionais mecéanicos e elétricos;

- Inspecionar/limpar externamente o painel, verificando detritos que podem ser fatores de risco ao
funcionamento;

- Elaborar relatério técnicos certificados pela fabrica elaboram o relatério e solicitam a validacao
do representante da FISCALIZACAO ;

Execucéo da conexdo do sistema de monitoramento nas PDU’s apos a desenergizag ao.

- Verificar a limpeza dos filtros de entrada/saida de ar do painel;

- Verificar a limpeza interna do painel e presenca de contaminantes;

- Realizar desmontagem de cabos e componentes a serem substituidos ou alterados;

- Instalar componentes do novo do sistema tais como bornes para rede ModBus;

. Realizar a conex&o dos Multimedidores e Disjuntor Geral aos Bornes para comunicacédo via
rede ModBus conforme Anexo 04 - REGUA_BORNES-PDU_CMS;

- Realizar a instalac&o dos cabos de comando e conexao aos equipamentos novos e existentes.

- Instalacéo dos cabos de comunicacéo entre os PDR’s e PDU’s nos bornes instalados conforme
Anexo 04 - Planta Baixa - Telemética - ICI-ll - PDU-PDR (sera lan¢ado 1 cabo de comunicacdo
de 4 pares de cada PDR até sua respectiva PDU);

- Realizar lancamento de cabo de 2 pares em infraestrutura existente para rede ModBus de uma
PDU a outra conforme Anexo 04 - Planta Baixa - Telematica - ICI-Il - PDU-PDR (rede ModBus);

. Realizar langcamento de cabo 2 pares em infraestrutura existente da rede ModBus para quadro
do CLP localizado no corredor técnico conforme Anexo 04 - Planta Baixa - Telematica - ICI-Il -
PDU-PDR (rede ModBus);

. Retirar o cabeamento da rede ModBus antiga das PDU’s ao quadro de monitoramento;
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. Validar rede ModBus instalada entre PDU e suas PDR’s;

- Inspecionar/limpar o painel e seus componentes internos;

- Inspecionar/reapertar fiagcdo de componentes elétricos;

- Inspecionar conexao de cabos de comunicacgéo;

- Realizar testes de rotina e funcionais mecéanicos e elétricos;

- Inspecionar/limpar externamente o painel, verificando detritos que podem ser fatores de risco ao
funcionamento;

- Elaborar relatério técnicos certificados pela fabrica elaboram o relatério e solicitam a validagéo
do representante da FISCALIZACAO ;

Execucdo da conexdo do sistema de monitoramento n o Painel CLP, Gateway e
Gerenciadora de rede ap0s a desenergizacéo.

. Realizar a fixacdo de Painel que sera instalado CLP, Gateway e a Gerenciadora da rede
Metasys;

. Realizar a conex&o do painel com a infra existente;

. Realizar a fixacdo dos bornes, CLP’s do Gateway e da Gerenciadora de rede Metasys em trilho
DIN;

Instalacdo dos cabos de comunicacdo entre os Painel do CLP e as PDU’s nos bornes
instalados conforme Anexo 04 - Planta Baixa - Telematica - ICI-Il - PDU-PDR (sera lancado 1
cabo de comunicacao de 2 pares que conecta as PDU’s até o painel do CLP);

. Realizar a conexdo dos CLP’s aos Bornes para comunicac¢ao via rede ModBus com 0s novos
equipamentos instalados;

- Realizar lancamento de cabo UTP entre painel e rack de comunicacdo instalado ao lado por
infra existente;

. Realizar a conexdo entre cabos UTP entre o CLP, Gateway e a Gerenciadora da rede Metasys
e o Switch BB existente;

. Configurar a rede e equipamentos para funcionamento da rede ModBus e BACnet;

. Validar e certificar as novas redes ModBus e BACnet instalada e a comunicac¢do entre todos os
componentes instalados;

- Inspecionar/limpar o painel e seus componentes internos;

- Inspecionar/reapertar fiacdo de componentes elétricos;

- Inspecionar conexao de cabos de comunicacgéo;

- Realizar testes de rotina e funcionais mecanicos e elétricos;

- Inspecionar/limpar externamente o painel, verificando detritos que podem ser fatores de risco ao
funcionamento;

- Elaborar relatério técnicos certificados pela fabrica elaboram o relatério e solicitam a validacéo
do representante da FISCALIZACAO ;

Execucdo da configuracdo do sistema de monitoramento para producéo .

- Realizar a criacéo de telas para monitoramento de circuitos das PDR’s que realizar a
alimentacéo de cargas de TI;

. Configurar o sistema Metasys para geracao de alarmes dos circuitos por cédigo de cores;
. Definir circuitos ativos e inativos;

. Disponibilizar informac¢des de consumo por circuito das PDR’s;

5. DOCUMENTACAO TECNICA

5.1. A documentacdo técnica deverd ser apresentada na proposta. Devera conter a
especificacdo clara das pecas que serdo fornecidas, com modelo e/ou versdo dos produtos,
fabricante, ano de fabricagdo, folhetos, manuais e catalogo técnico, obedecidas as condi¢des
estabelecidas no edital e nestas especificacdes.

5.2. Apresentar planilha orcamentdria de pregos unitarios, devidamente preenchidos. Os precos
serdo de inteira responsabilidade do PROPONENTE.

5.3. Apresentar prazo de entrega das pecas de no maximo 60 (sessenta) dias corridos a partir
da assinatura do contrato.

5.4. O prazo de entrega para finalizacdo dos servicos de instalacdo do Sistema de

monitoramento devera ser o prazo total do contrato, ou seja, 240 (duzentos e quarenta) dias ou
8 (oito) meses.
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5.5. Apresentar garantia integral para os equipamentos e servicos nao inferior a 12 (doze)
meses, contado a partir da completa instalagdo e do recebimento do servico por parte da
FISCALIZACAO .

5.6. Apresentar preco global fixo e irreajustavel para o fornecimento e instalacdo incluindo
todos os custos de materiais, equipamentos, médo-de-obra, encargos de toda a natureza,
impostos, lucros, e quaisquer outros necessarios a perfeita e completa realizagéo dos servicos.

5.7. O PROPONENETE devera comprovar que é fabricante, distribuidor ou representante
credenciada do(s) sistema(s) e equipamentos a serem instalados nas PDR'’s, no caso das trés
Ultimas hipoteses, estd autorizada pelo fabricante a fornecer, instalar, ativar, e a prestar
assisténcia, garantia técnica e manutengdo no territério brasileiro além do fornecimento de
pecas sobressalentes através de técnicos brasileiros treinados para este fim. Esta
comprovacdo em lingua Portuguesa devera ser dada através de declaracdo do responsavel
direto do fabricante aqui no Brasil a fim de que possa assegurar ao usuario final o perfeito
atendimento de fornecimento e assisténcia técnica de pecas e servicos do contrato pelo
licitante dando maior seguranca ao érgao.

5.8. O PROPONENTE devera apresentar atestado de capacidade técnica emitido pelo CREA
para instalagdo e montagem de painéis tipo TTA e instalagdo em ambientes de misséo critica.
Sera exigido também apresentacdo de atestado de capacidade técnica que comprove a
instalacdo de pelo menos metade da capacidade do total dos painéis objeto da licitagdo, ou
seja 3840 KVA de painéis do tipo TTA (existem 96 PDR’s com 80 KVA cada).

5.9. O PROPONENTE devera “obrigatoriamente” anexar junto a proposta comercial todas as
informacdes, parametros técnicos, dimensdes, pesos e demais caracteristicas técnicas do
Sistema de monitoramento de cargas ofertado. Devera também apresentar croqui de layout
com dimensdes e posicionamentos adequados das pecas nos painéis levando-se em
consideracdo também a area (til para servigcos de manutencédo preventivos e corretivos.

6. AVALIACAO TECNICA (Homologac&o)

6.1. O PROPONENETE devera apresentar projeto executivo, incluindo dimensfes dos
equipamentos e projeto de situacdo para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO. O
PROPONENETE devera fazer todos os levantamentos baseado nos projetos existentes de
modo a garantir que os equipamentos fornecidos tenham dimensdes adequadas ao espacgo
fisico disponivel e também que os mesmos serdo transportados, montados adequadamente
nos locais indicados pela FISCALIZACAO.

6.2. O PROPONENTE devera submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO pelo menos 1 (uma)
amostras de cada um dos materiais a serem fornecidos, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data da publicacdo da declaragéo
do vencedor e cada material entregue serd confrontado com respectiva amostra, previamente
aprovada pela FISCALIZACAO . A apresentacdo de amostra do Gateway e da gerenciadora de
rede esta dispensada desde que os modelos fornecidos sejam o0s indicados nessa
especificacdo que sdo os mesmos modelos usados e instalados no CCT.

6.3. O PROPONENTE devera apresentar informacéo, por escrito, dos locais de origem dos
materiais e certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos
materiais APRESENTADOS. Os ensaios e as verificacfes serdo providenciados pelo
PROPONENTE sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por laboratérios aprovados
pelo mesmo.

6.4. A empresa fornecedora devera realizar testes em laboratério que atestem que os
protétipos entregues atendem os requisitos técnicos do Edital e sdo compativeis com os
equipamentos instalados. O custo dos testes devera ser pago pela empresa PROPONENTE.

6.5. No caso de ndo haver entrega de amostra, ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa,

ou haver entrega de protétipo/amostra, para homologacao, fora das especificacBes previstas
neste Edital, a proposta do PROPONENTE sera desclassificada e, a partir do comunicado de
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impugnacao/rejeicdo da amostra, podera ser aberto processo de Sancdo Administrativa para
aplicacdo da penalidade de suspenséo temporaria pelo prazo de 06 (seis) meses.

6.6. Sera desclassificada a proposta da empresa que descumprir o prazo estabelecido, sendo
facultado ao Banco convocar as empresas remanescentes, obedecida a ordem de
classificacéo, para apresentacdo do equipamento para andlise/avaliacéo técnica.

6.7. Os exemplares colocados a disposi¢cao do Banco serdo tratados como protétipos, podendo
ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise. Os
equipamentos serdo devolvidos a seus respectivos proprietarios, no estado em que se
encontrarem, quando do término do processo licitatério.

6.8. O PROPONENTE devera colocar a disposicdo do Banco, todas as condi¢des
indispensaveis a realizacdo de testes e fornecer a instalacdo do protétipo para avaliacdo pela
FISCALIZACAO, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio.

6.9. Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras serio
cuidadosamente conservadas no local de instalagdo, até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

6.10. COMPATIBILIDADE COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADO S

6.10.1. Sera apresentada neste roteiro o fabricante a titulo de referéncia do padrao requerido,
visando manter a padronizacao dos materiais e a compatibilidade com os materiais, softwares
e sistemas ja existentes.

6.10.2. No Complexo CCT do Banco do Brasil DF existem instalados 96 (noventa e seis) PDR’s
e 32 (trinta e duas) PDU's, os painéis foram construidos conforme as normas NBR IEC 60439-
1, CEl IEC 61641 e sdo do modelo ArTu K de fabricacdo da empresa ABB LTDA. Os
equipamentos contidos nas PDR’s que alimentas as cargas de Tl seguem a padronizacdo e
sdo formados por mini disjuntores plug-in da linha SmissLine S400 e S800 de fabricacdo da
ABB LTDA.

6.10.3. Visando atender aos requisitos de minimo espaco, facil instalacdo, leitor de todos os
tipos de corrente, adaptavel, manter o padrédo TTA e principalmente compatibilidade com os
equipamentos, painéis e softwares existentes na planta atual e o correto funcionamento das
pecas e dos sistemas do Datacenter é necessario que as pecas sejam da mesma marca dos
equipamentos ja instalados conforme tabela:

Item Descricao Quantidade | Unidade
1 |Unidade de controle - Ref.: CMS-600 da ABB 192 p¢
2 | Sensor de corrente até 80 A - Ref.: CMS-100PS da ABB 7296 p¢
3 | Conectores para sensores - Ref.: CMS-820 da ABB 7296 p¢

Flatcable de comunicacdo dos sensores - Ref.: CMS-800
4 | da ABB 384 m
5 |Base de fusivel - Ref.: E 91/32 da ABB 192 p¢
6 |Fusivel Cartucho 2A - Ref.: C10G2 da Bussmann 192 p¢
7 |Fonte 24V - Ref.: CP-E24/2,5 da ABB 96 p¢

Controlador Légico Programavel modular com 2 interfaces de

comunicacgdes RS 485 e porta de comunicacdo Ethernet - Ref.:

PLC AC500-eco + COM2 serial RS 485 (PM564-R-ETH-AC,
8 | TA562-RS-RTC e MC503) da ABB 8 p¢
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Gateway, conversor de Modbus TCP IP para BACnet IP - Ref.:

9 |FS-B3510-05 da FildServer 4 p¢
Gerenciadora de rede do sistema de monitaramento Metasys -

10 |Ref.: MS-NAE5510-2 Johnson Controls 4 p¢
Condutor flexivel de cobre estanhado com 2 pares de 22 AWG

11 |cada, pararede RS485 - Ref.: Cabo belden 3107A de 2 pares 480 m
Condutor flexivel de cobre estanhado com 4 pares de 22 AWG

12 |cada, para rede RS485 - Ref.: Cabo belden 3109A de 4 pares 2880 m

13 |Borne Universal UK 1,0N — Norma IEC 60947-7-1 2592 p¢

6.10.4. O pedido de equivaléncia de material, desde que solicitado por escrito pelo
PROPONENTE e em tempo habil, deverd estar acompanhado dos elementos técnicos
necessarios a analise dos mesmos, ou seja, amostras, catalogos com especificacdes técnicas
dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatérios, pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificacdes, para que a FISCALIZACAO se manifeste a
respeito, emitindo autorizacdo expressa. O PROPONENTE também devera apresentar
declaragdo do fabricante dos painéis, disjuntores e empresa responsavel pela rede atual de
monitoramento de equipamentos, atestando a total compatibilidade das pecas a serem
fornecidas com os equipamentos existente instaladas no ICI 2.

6.10.5. O PROPONENTE devera estar ciente do cronograma e etapas a serem cumpridas. Nao
sera aceita justificativa para substituicdo de materiais e equipamentos especificados a alegacéo
de prazos de entrega da Fabricante.

7. INSTALACAO

7.1. Os desenhos de execugédo deverdo ser entregues em até 20 (vinte) dias da assinatura do
contrato e fornecidos em arquivo digital com formato DWG, contendo cotas e dimensdes do
conjunto de pecas instaladas em cada painel das PDR’s, assim como a instalacdo dos
equipamentos de tratamento, conversao e gerenciamento de rede nos corredores técnicos e
um diagrama completo com a integracdo do sistema de monitoramento dos circuitos das PDR'’s
com o Software existente do Datacenter. Os servicos de instalacdo dos equipamentos néo
poderdo ser iniciados sem aprovagéo formal do projeto por parte da FISCALIZACAO . Serdo
fornecidos diagrama unifilar das instalacdes elétricas e projetos dos painéis PDR’s e PDU’s dos
locais de instalagdo das pecas, como base para a instalacdo. A criacdo de telas para o
monitoramento € de responsabilidade da CONTRATADA e devera ter a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

7.2. Serdo obedecidas todas as recomendacgfes, com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR 10.

7.3. As normas de seguranca constantes destas especificacdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢fes legais, federais, municipais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamactes
movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucfes
exigidas no trabalho ou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.

7.4. Todas as questBes, reclamac¢fes, demandas judiciais, acdes por perdas ou danos e
indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade.

7.5. As ferramentas e equipamentos de uso nas instalagbes serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de trabalho, em
perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada
caso.
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7.6. Serdo de uso obrigatdrio os equipamentos de protecao individual estabelecidos na NR-10
e demais Normas de Seguranca do Trabalho.

7.7. A CONTRATADA devera também obter todas as licencas, aprovagbes e franquias
necessarias a execucdo dos servicos, pagando 0s emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a instalacdo e a seguranca publica,
bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos. E obrigado, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e
ao pagamento, a sua custa, das multas por ventura impostas pelas autoridades, mesmo
daquelas que, por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a administracao.

7.8. PREPARACAO E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

7.8.1. No complexo CCT existem 96 (noventa e seis) PDR’s, onde deverdo ser instaladas as
pecas individuais de monitoramento por circuito e 4 (quatro) corredores técnicos onde serédo
instalados os CLP’s, Gateways e Gerenciadores da rede Metasys. Para realizacdo dos servicos
0s painéis PDU e suas respectivas PDR’s que alimentam as cargas de Tl deverdo ser
desligados. A instalacdo devera ser feita exclusivamente em 16 (dezesseis) finais de semana
sendo o horario destinado das 22:00 horas do sabado as 06:00 horas do domingo. O
CONTRATADO devera realizar a instalacdo de 6 (seis) PDR’s e 2 (duas) PDU'’s, lancamento
da rede de comunicacédo e integracdo com Software de monitoramento completas por final de
semanalintervencao.

7.8.2. A data e horario de entrega das pecas e demais itens de fornecimento deverdo ser
previamente agendados com a FISCALIZACAO, a fim de que a CONTRATADA adote os
procedimentos previstos no regulamento interno, relativos a transporte, movimentacao de carga
€ acesso.

7.8.3. As instalagdes contratados terdo sua execucao planejada, programada e aprovados pela
FISCALIZACAQO previamente.

7.8.4. A CONTRATADA devera estar ciente de que as instalacdes serdo executadas em
etapas, em datacenter em funcionamento, durante os finais de semana no periodo noturno, e
nos hordrios que se fizerem necessarios.

7.8.5. O planejamento devera constar as informacdes abaixo listadas, cabendo a
CONTRATADA submete-lo a apreciagéo da FISCALIZACAO :
- Metodologia basica de instalacdo, detalhando a sequéncia das atividades;
+ Tecnologias a serem utilizadas;
- Relacdo das pecas e produtos efetivamente adotados na instalacdo, conforme especificacao;
+ Realizacdo dos seguintes ensaios nos painéis apds a instalacao:
- Verificagdo dos limites de elevacéo de temperatura
- Verificagdo das propriedades elétricas
- Verificagdo da corrente suportavel de curto-circuito
- Verificagdo de eficacia do circuito de protecdo
- Verificag&o das distancias de isolagdo e isolamento
- Verificagdo do funcionamento mecéanico
- Verificacdo do grau de protecéo
+ Realizagdo dos seguintes ensaios nas redes de comunicacdes:
- Verificagdo da resisténcia da rede ModBus
- Verificacdo da continuidade da rede ModBus
- Verificagdo de comunicacao de todos equipamento da rede ModBus por escaneamento
de rede
- Certificacdo da rede ModBus e Ethernet:

7.8.6. O dimensionamento da equipe que ira realizar as instalacdes é por conta do
CONTRATADO, sendo que o0 agendamento das datas sera feito previamente com no maximo 3
(trés) intervencbes por més (um final de semana por més é bloqueado para desligamento e
realizacdo de servigcos) e em cada intervengdo o CONTRATADO devera realizar as condi¢des
do item anterior.
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7.8.7. Os servicos de interligacdo, infraestrutura, configuracdo, lancamento de cabos, criacdo
de telas, etc, do sistema de monitoramento das cargas de Tl com o Software existente poderéo
ser realizados em hordrios comerciais ja que para esse Servico nao sera necessario
desligamento de equipamentos ou intervencao na PDR.

7.8.8. Todos os materiais utilizados na instalacdo serdo de primeira qualidade e de padréo
superior, de acordo com as especificacbes, e deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO
antes da sua instalacdo. Os servicos serdo executados por profissionais competentes e
credenciados, cada um nas suas habilidades especificas, sempre obedecendo as normas da
ABNT, dos fabricantes dos materiais e outras mais que regem a matéria.

7.8.9. Nao serdo admitidas declaracdes posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou
em parte, que venham a impedir ou dificultar a execuc¢ao dos servigos.

7.8.10. O CONTRATADO devera providenciar Relatdrios, dotado de paginas numeradas e em
duas vias, onde serdo registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relevantes
relativos a instalacéo do sistema, em cada uma das intervencdes programadas.

7.9. PROCEDIMENTOS DE VIGILANCIA E SEGURANGA

7.9.1. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a vigilancia e seguranca de pessoal,
material, ferramentas, equipamentos, etc., no local dos servicos. Incluindo o controle, entrega e
retirada de materiais, equipamentos, ferramentas, etc.

7.9.2. Serdo adotadas as medidas de protecdo aos empregados e terceiros, conforme
legislacdo vigente, atendendo a todas as exigéncias da administracdo local, Ministério do
Trabalho, etc. Sendo de uso obrigatério os equipamentos de seguran¢a pessoal.

7.9.3. Estabelecer obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Protecdo Individual de seus
colaboradores durante as instalacoes.

7.9.4. Adotar as recomendacdes dos fabricantes quanto ao uso e manuseio adequados de
seus produtos.

7.9.5. Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo dos
servicos contratados, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a interrup¢ao ou
danificacdo do servico realizado até a definitiva aceitacido desta pela FISCALIZACAO, bem
como as indeniza¢cdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

7.9.6. O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao dos trabalhos sempre
que:

a) Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

b) For necessério para execucgdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de
acordo com o projeto;

c) Reagendamento de instalacdes por solicitagdo da area de Tl e consequentemente a
FISCALIZACAO do Banco do Brasil;

d) Houver algum tipo de incidente no local de instalacdo que acarrete algum tipo de prejuizo
aos equipamentos de TI;

e) Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO , possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

f) A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito.

7.9.7. No caso em que o CONTRATADO venha como resultado das suas operacoes,

prejudicarem areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele as devera recuperar deixando-
as em conformidade como o seu estado original.
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7.9.8. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO, a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucao da instalacdo dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas até sua definitiva aceitacao.

7.9.9. Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica ha mesma tomada de
corrente.

7.9.10. Devera ser previsto durante a execugao dos servigos o isolamento com fita das areas
de instalacao.

7.9.11. Néo serdo permitidos que o pessoal do CONTRATADO fique vagando pela area de
instalacdo que ndo seja area imediata do trabalho do mesmo, ou ainda em qualquer local do
CCT fora do horério de trabalho.

7.9.12. As vias de acesso internas e externas ndo poderdo ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalacbes ou assemelhados do CONTRATADO de forma a ndo prejudicar o
desenvolvimento dos servicos do ambiente.

7.10. LIMPEZA E OUTRAS PROVIDENCIAS

7.10.1. Providenciar a remocdo continua de detritos acumulados nos locais dos servicos,
providenciando o transporte para local apropriado fora das areas de preservacdo ambiental e
devidamente autorizado pela FISCALIZACAO . As instalacdes deverdo ser mantidas limpas,
sendo feita limpeza diaria apés realizagcéo da intervencéo.

7.10.2. Recompor, nos padrées de qualidade e acabamento existentes, as areas adjacentes
que eventualmente forem afetadas no transcorrer dos trabalhos;

7.10.3 Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o local de instalacdo, ou as
instalacBes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, so
poderao ser retirados com autorizacao formal da FISCALIZACAO .

7.10.4. As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, mantendo o aspecto
construtivo dos painéis conforme consta nos books de montagem do painel existente. As
instalacdes deverdo atender ao padrédo do painel do tipo TTA.

7.10.5. Para os servigcos objetos destas especificacfes e projetos caberdo ao CONTRATADO
fornecer e conservar equipamento e ferramental necessarios, usar mao de obra idénea, com
certificacdo na instalacdo das pecas e de implantagdo do sistema direto do fabricante e em
quantidade suficiente para a concluséo das instalacdes no prazo fixado.

7.11. FISCALIZACAO

7.11.1. No curso da execucdo dos servigos objeto do contrato, e quando de sua entrega,
cabera a CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o
cumprimento das especificagfes exigidas, sem prejuizo daquela exercida pela CONTRATADA.

7.11.2. Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto do contrato ainda que nas
dependéncias do CONTRATADO.

7.11.3. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de qualquer

membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.
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7.11.4. A FISCALIZACAO comunicarda a CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias
porventura verificadas na execucdo dos servicos, para imediata correcdo, sem prejuizo das
sancdes cabiveis.

7.11.5. A atuacdo da FISCALIZACAO ndo exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a totalidade dos servigos contratados.

7.11.6. Serdo impugnadas, pela FISCALIZACAO, todas as instalacdes que néo satisfacam as
condi¢des contratuais.

7.11.7. FicarA a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento do comunicado, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessa
providencia.

7.11.8. A CONTRATADA devera acatar as decisdes, instrucdes e observacdes que emanarem
da FISCALIZACAO, refazendo qualquer servigo ndo aceito, sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
e sem que disto resulte atraso nas instalacdes.

7.12. EQUIPE TECNICA

7.12.1. A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
engenheiros e técnicos treinados, dedicados a instalagdo, manutencéo e reparos do sistema de
monitoramento proposto.

7.12.2. Para o perfeito cumprimento destas especificacdes, 0s servicos de instalacdes deverdo
ser acompanhados por profissional formado pelo fabricante do material fornecido, com
treinamento e comprovando o seu conhecimento nas instalacées e funcionamentos do produto.
Devera ser mantida durante as instalacdes assisténcia técnica e administrativa que observara o
emprego dos métodos mais modernos pertinentes a execucdo, de acordo com o fabricante,
bem como o emprego de equipamentos e materiais de primeira qualidade, além de pessoal
especializado, necessario a perfeita execugdo dos servicos nos prazos estabelecidos.

7.12.3. A CONTRATADA mantera durante a instalacdo Engenheiro Eletricista préprio ou do
fabricante e demais profissional necessario a execugédo e acompanhamento da instalacao.

7.12.4. Sera devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional da
equipe de instalacéo, incluindo o Engenheiro com conhecimento na supervisdo de instalacées
de caracteristicas semelhantes.

7.12.5. A FISCALIZACAO admitira subcontratacdo parcial da instalacdo a ser previamente
aprovados pela mesma, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovacédo impligue em qualquer
aceitacdo de transferéncia de responsabilidade. E obrigatério presenca de funcionario da
contratada e do fabricante para supervisionar e atestar os servigcos de instalagao.

7.12.6. O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacgdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, nem interfiram no funcionamento do datacenter CCT onde serdo instaladas as pecas.
Devido a criticidade do ambiente datacenter, a CONTRATADA devera efetuar escolha
criteriosa dos profissionais que efetuardo as instalacdes, ficando responsavel pelos mesmos. A
FISCALIZACAO autorizara os funcionarios e efetuara fiscalizagdo em tempo integral dos
servicos, podendo solicitar a substituicdo imediata de profissionais que ndo atendam a
capacitacao minima e o comportamento esperado para ambientes criticos.

7.13. TRANSPORTE

7.13.1. A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte horizontal e vertical de todos os
materiais e pegas desde o local de armazenagem até o local de sua aplicacéo definitiva.

7.13.2. Para todas as operacdes de transporte, a CONTRATADA proverda equipamento,
dispositivos, pessoal e supervisao necessaria as tarefas em questéo.
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7.13.3. Todos os materiais e equipamentos serdo entregues nas suas embalagens originais ou
adequadas para proteger o contetdo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o
local de montagem sob condicbes que envolvam embarques, desembarques, transportes por
rodovias ndo pavimentadas e/ou via maritima ou aérea. Deverdo ser mantidos protegidos no
local da entrega até a data definitiva para a instalaco, a ser definida pela FISCALIZACAO .

7.13.4. AFISCALIZACAO verificara, ao chegarem os materiais no local de montagem, etiqueta
com o nome do fabricante, nome comercial dos produtos, nimero de lotes, contetddo liquido
das embalagens, condicbes do manuseio a armazenamento dos produtos, condi¢cdes de
integridade das embalagens (estado de conservacgao, fechamento hermético, etc.).

7.13.5. As embalagens e os detritos resultantes das instalacdes deverdo ser removidos
imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

7.14. RELATORIOS E AS BUILT

7.14.1. A CONTRATADA devera apresentar apés a realizacdo de cada instalagdo programada
em no maximo 15 dias um relatério técnico detalhado, identificando o n° de serie do
equipamento instalado, descrevendo os procedimentos realizados, situacdo geral das
instalac6es, resultados das analises e diagnoésticos, recomendacdes, etc.

7.14.2. Os relatorios deverdo ser assinados pelo responsavel da instalagdo e pela
FISCALIZACAO.

7.14.3. A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO desenhos atualizada ("as built")
elaborados em conformidade com as normas em vigor, em até 30 dias ap6s concluséo de cada
etapa de instalacéo.

7.14.4. "Os desenhos deverdo ser elaborados com emprego do Software Autocad, da
(Autodesk), devendo ser entregues em CD-ROM, contendo todos os arquivos, e impresso em
papel tamanho A4.

7.15. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

7.15.1. A CONTRATADA devera prestar sem 6nus para a CONTRATANTE assisténcia técnica
integral (inclusive durante a execucgdo dos servicos) e manutencdes preventiva e corretiva dos
sistemas e equipamentos que serdo fornecidos e instalados de acordo com recomendacées do
fabricante, a vigorar durante a garantia que devera ser de 12 (doze) meses a vigorar apés a
emisséo do termo de recebimento definitivo.

7.15.2. A CONTRATADA devera dar garantia integral contra defeitos das pecas e instalacdo
(inclusive manutencao preventiva e corretiva), pelo periodo de 12 (doze) meses. Os servigos de
comissionamento e ativacdo (startup) deverdo estar inclusos na proposta de fornecimento e
deverao ser executados por equipe técnica qualificada e treinada pelo fabricante.

7.15.3. A CONTRATADA disponibilizara pelo periodo de operacao até o final da garantia, sem
O6nus para o Banco, os servicos de assisténcia técnica integral, a ser prestado por técnico
treinado em fabrica. Este profissional serd responsavel pela execucdo das rotinas de
manutencdo preventiva e, também pelo atendimento a chamados de manutencéo corretiva,
efetuados por colaborador do Banco ou mantenedora, no prazo de 24 horas.

7.15.4. A CONTRATADA devera ter um telefone para suporte técnico qualificado 24hs/dia,
7dias/semana e 365dias/ano.

7.15.5. Todo o custo de material e mao de obra correra por conta do fornecedor para a garantia
descrita nesse Anexo.

7.15.6. O aceite/aprovacdo dos materiais/pecas pelo CONTRATANTE, n&o exclui a
responsabilidade civil da CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade do produto ou
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disparidade com as especificagcbes técnicas exigidas no Edital ou atribuidas pela
CONTRATADA verificados posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE as faculdades
previstas no art. 18 da Lei nr. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

7.16. TREINAMENTO

7.16.1. A CONTRATADA se obriga a ministrar no local da instalagdo um curso técnico de
operacao e diagnostico dos sistemas aos engenheiros designados pelo CONTRATANTE. O
conteddo do curso devera ser elaborado de forma a prover aos treinados os conhecimentos
necessarios a interpretacdo das informacdes prestadas pelo sistema de autodiagnostico dos
equipamentos, bem como do acompanhamento das agfes realizadas pela assisténcia técnica.

7.16.2. As despesas do curso, das vistorias e testes nas instalagfes inclusive de viagens e
estada, serdo da responsabilidade da CONTRATADA.

7.16.3. O curso de treinamento devera cobrir a teoria do sistema de monitoramento de cargas,

seguranca, consideracdes sobre comunicacdo do sistema e procedimentos de operacao e
manutenc¢ao do sistema.

Brasilia, 11/08/2015
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