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INTRODUGAO - 00

1. O CADERNO DE ENCARGOS, para construcao e reforma de edificios de propriedade do Banco do

Brasil S.A, apresenta-se em 2 (dois) volumes.

O primeiro deles, sob o titulo CADERNO GERAL DE ENCARGOS, compreende as seguintes partes:
2.1. Primeira: Generalidades

2.2. Segunda: Especificagbes de Materiais e Equipamentos

2.3. Terceira: Procedimentos

A introducdo no CADERNO GERAL DE ENCARGOS define, com clareza, o campo de aplicacdo das
trés partes aludidas no item anterior.

Em sintese, O CADERNO GERAL DE ENCARGOS contém normas e especificacdes basicas, nédo
s para 0s servicos a serem executados na presente obra, como também, para outros mais, cuja
aplicacdo, embora néo prevista, possa tornar-se necessaria.

O segundo volume, sob o titulo CADERNO DE ENCARGOS - PARTE IV, contém caracteristicas de
produtos e materiais e procedimentos complementares, além das indicacSes dos locais de
aplicacdes de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente obra.

Para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados neste CADERNO DE
ENCARGOS, o proprietario admitira o emprego de similares, desde que ouvida previamente a
Fiscalizagdo, e conforme o “Critério de Analogia” (E-AAA.01, item 2). Quando da complementacao
de materiais pré-existentes, o construtor fornecera material rigorosamente idéntico ao existente, sob
apreciacdo da Fiscalizagéo.

Em resumo, o CADERNO GERAL DE ENCARGOS é de uso genérico, e o CADERNO DE
ENCARGOS - PARTE |V é de uso especifico para uma determinada obra.

ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

Eventuais duvidas, enviar e-mail para csl.riodejaneiro@bb.com.br.

CSL Licitacdo Rio de Janeiro (RJ)

Rua Barao de Sao Francisco, 177 bloco 5, 4° andar.
CEP: 20560-901 — Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 3808-5284/ 3808-5277
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

CONDICOES GERAIS
Conforme P.01.AAA.01, do Caderno Geral de Encargos 1995.

AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

2.1.

CONSTRUTOR devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil,
amostras ou catalogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de
impugnacao dos trabalhos porventura executados.

RESPONSABILIDADE

3.1.

Como condicao “sine qua non” terd 0 CONSTRUTOR - antes do recebimento da primeira
prestacéo - providenciado a transferéncia, para a sua empresa, da responsabilidade pela
execucdo da obra, atribuicio que, eventualmente, compete ao profissional do
PROPRIETARIO.

CRITERIO DE ANALOGIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel, a substituicdo de
alguns dos materiais especificados neste Caderno, a substituicdo obedecera ao disposto
nos itens subseqiientes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo, por
escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso particular e sera regulada pelo critério de
analogia definido a seguir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se referem.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca
se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas nao apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servi¢co que a eles se referem.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processard sem haver
compensacao financeira para as partes, ou seja, o Contratante ou a Contratada.

Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para as partes, ou seja, o Contratante ou a
Contratada.

O critério de analogia referido sera estabelecido em cada caso pela Fiscalizagéo, sendo
objeto de registro no “Diario de Obras”.

Nas Especificacdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas a caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada ao critério de analogia estabelecido no item
anterior.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca sera efetuada em
tempo oportuno pela Contratada, ndo admitindo o Contratante, em nenhuma hipotese,
que dita consulta sirva para justificar o ndo-cumprimento dos prazos estabelecidos na
documentacao contratual.

DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.

Obras nos Grandes Prédios da cidade do Rio de Janeiro:

5.1.1. BBDTVM/ Prédio da Bolsa — Praca 15 de Novembro 20, Centro;
5.1.2. CARJ - Rua Barao de Séao Francisco 177, Andarai;

5.1.3. CCBB - Rua Primeiro de Margo 66, Centro;

5.1.4. SEDAN - Rua Senador Dantas 105, Centro;
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5.1.5. Site de Contingéncia/Ed.Teleporto — Avenida Presidente Vargas 3131, Cidade
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5.2.

Este Caderno de Encargos contém as especificacfes de materiais utilizadas e servigos a
serem executados em diversas dependéncias do Banco do Brasil existentes ou a serem
instaladas nos edificios descritos no paragrafo acima.

6.0. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

A execucdo de todos o0s servicos contratados obedecera, rigorosamente, as
especificacdes, que complementam, no que couber, o contido no Caderno Geral de
Encargos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverao ser observadas, também, as
demais instru¢des contidas na carta-convite da presente licitacéo.

O Construtor devera elaborar seu orcamento com base nas especificacdes fornecidas
pelo banco. Eventuais divergéncias entre as especificagdes ou omissfes no orcamento
ndo servirdo de pretexto para cobranca de servigos extras e/ou acréscimos.

O Banco nao se responsabilizara por falhas em quantitativos e precos no orgamento
estimado fornecido, bem como por possiveis omiss@es de itens especificados. Para
todos os efeitos legais, o referido orcamento ndo servird de parametro para futuras
reclamaces durante a execucao do contrato.

Em virtude de esquema de seguranca e horario de trabalho especifico das
Dependéncias, os servigos deverdo ser programados para se realizar a noite e nos finais
de semana e feriados, e submetidos a prévia apreciagdo do Banco, através da
Administracdo da Dependéncia e/ou Condominio a que se destinam os servigos, bem
como com a FISCALIZACAO dos servigos contratados, com 0s quais a empresa devera
manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme
etapas de obra e horarios predeterminados neste capitulo.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condi¢Bes locais, averiguar 0s servicos e material a empregar. Qualquer
davida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagbes devera ser
previamente esclarecida junto a FISCALIZACAO, visto que, apds apresentada a
proposta, o Banco nao acolhera nenhuma reivindicacao.

N&o sera permitida a alteracéo das especificacdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e
com autorizacdo por escrito da mesma, sob pena de impugnacdo dos servigcos
executados.

Ficara o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apos o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusiva a despesa decorrente dessas providéncias, ficando a etapa correspondente
considerada néo concluida.

Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverao ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano
causado as instalagdes vizinhas, por elementos ou funcionarios da contratada, devera
ser reparado sem 6nus para o Banco.

As obras deverdo ser entregues completamente limpas e desimpedidas de todo e
qualquer entulho ou pertence do Construtor, e com as instalacbes em perfeito
funcionamento.

Ficara o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operarios uniformes e crachas para
sua identificacdo durante a execucdo da obra. O CONSTRUTOR devera fornecer
também equipamentos de seguranca conforme norma P-02.FER.01.

Com relacdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendacfes
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).

Dar atencdo especial as normas NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcéo (Ministério do Trabalho) e NBR-7678 (ABNT).

Observar as Normas Técnicas correspondentes, e em especial a NBR 13713/96 —
“Aparelhos hidraulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento automatico”.
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6.14. Manter ambientes ventilados por ocasido do manuseio de materiais combustiveis (colas,
solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverdo ter
plenos conhecimentos sobre o manuseio de extintores de incéndio. A Administracéo
Predial dos preédios devera ser previamente comunicada, para destacamento de
integrante da Brigada de Incéncio, que acompanhara o servi¢o. Deverdo ser obedecidas
todas as normas e regulamentos condominiais e legais na execucdo de servicos dessa
natureza.

6.15. Havera particular atencado para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

6.16. Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe
a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

6.17. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano de trabalho,
observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso.

6.18. Quando necessario, sera exigido o uso de equipamentos relacionados no quadro a
seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de
Protecdo Individual -EPI e NR-1 - Disposic6es Gerais.

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Capacete de seguranca Queda ou projecdo de objetos, impactos
contra estrutura e outros.
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos.
Protetor facial I?rOJ_egao de_ f[agmenyos, respingos de
liguidos e radiacfes nocivas.
Oculos de seguranca contra Ferimentos nos olhos
CABECA impactos
Oculos de seguranca contra | Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da
radiacdes acdo de radiacdes
Oculos de seguranca contra | Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da
respingos acdo de liquidos agressivos
Capacete de seguranca Queda ou projecdo de objetos, impactos
contra estrutura e outros.
~ | Contato com substéncias corrosivas ou
~ Luvas e mangas de protecéo |, _. L )
MAQOS E i téxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
(couro, lona plastificada, . ) -
BRACOS equipamentos energizados, materiais
borracha ou neoprene) .
aquecidos.
PESE Botas de borracha (PVC) Locais moIhadosA, .Iama}cgntos ou em
presenca de substancias téxicas.
PERNAS - -
Calcados de couro Lesao do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
. Nivel de ruido superior ao estabelecido na
AUDITIVA Protetores auriculares NR-5 - Atividades e Operacdes Insalubres
Respirador contra poeira Trabalhos com producéo de poeira
RESPIRATORIA | Mascara para jato de areia '(Ij'ra_balhos de I_|mpeza por abrasdo atraves
e jatos de areia.
Respirador e mascara de filtro | Poluentes atmosféricos em concentraces
guimico prejudiciais a saude
TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldage[n e corte a quente, e
de dobragem e armacéo de ferros.
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7.0. ACESSO E POSTURA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

As empresas contratadas para prestar servico deverdo enviar, arquivo via e-mail com
nome e identidade de todos os funcionarios que acessardo o prédio, dias, horario e
atividades a serem executadas.

Deverao ser enviadas listagens com periodo mensal para dias Uteis renovadas no inicio
de cada més.

Toda vez que houver trabalho em dia ndo util a empresa apresentara listagem especifica
para o dia, que devera ser enviada até as 12 horas do dia util anterior.

As listagens deverdo estar em ordem alfabética.

O documento devera ser enviado para o e-mail csl.riodejaneiro@bb.com.br aos cuidados
da Administragcéo das Dependéncias, Administracéo Predial e Fiscalizacao.

Os procedimentos acima sado indispensaveis para acesso ao Edificio.

Os funcionarios das empresas contratadas deverdo estar uniformizados. Nao sendo
possivel, deverdo estar trajados adequadamente de camisa, calca comprida e sapatos
adequados.

N&o é permitido o uso de bermuda e sanddlias dentro das dependéncias.

Os funcionéarios das empresas contratadas deverdo transitar identificados por crachas
entregues na portaria do Edificio diariamente, além de seus crachas proprios.

A Administragdo do Edificio podera ndo permitir a entrada de qualquer funcionario da
empresa contratada, que a seu critério, esteja com postura inadequada.

Os prepostos das empresas deverdo portar documento original de identificacao.

8.0. HORARIO DE TRABALHO

8.1.

Conforme acordo prévio a ser mantido com a Administracdo das Dependéncias,
Administracao Predial e Fiscalizagcdo, os servicos serdo executados com a previséo dos
horérios de trabalho abaixo:

8.1.1. A empresa contratada podera trabalhar no interior dos andares desocupados,
em dias Uteis ou ndo Uteis, desde que sejam obedecidas as premissas
elencadas no item 7.0, retro especificado e que ndo impactem os trabalhos nos
andares ocupados;

8.1.2. Dias Uteis: das 18:00 as 08:00h, podendo ser estendido, mediante acordo prévio
com a Fiscalizacdo/ Engenharia do Banco. Durante o dia, poderdo ser
executados servicos que ndo produzam barulho ou cheiro forte.

8.1.3. Finais de semana e feriados: horario integral

8.1.4. Nao havera pagamento adicional por trabalho noturno ou em final de
semana.

8.1.5. Os servicos em horario fora do expediente comercial terdo acompanhamento de
vigilancia acionada pelo Banco, se necessario. Em caso de acionamento da
vigilancia pelo Banco e nao realizacdo de servicos contratados, 0s custos
ociosos de vigilancia serdo repassados & Contratada para ressarcimento ao
Banco.

8.1.6. Para o trabalho em andares ocupados a Administracdo deverd ser sempre
acionada, com 48 horas de antecedéncia, para designar vigilantes para
acompanhamento dos servicos;

8.1.7. Havendo agendamento de servicos e nao ocorrendo por motivos
imputaveis a empresa contratada, o0s custos de vigil ancia serao
repassados a esta.
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8.1.8. Cabera a Contratada todo o planejamento e execucdo dos servicos para sua
entrega no prazo acordado.

9.0. ELABORAGCAO DO CADERNO DE ENCARGOS

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Arquitetura: Arg. Sidney Eduardo Alves Affonso — CAU 140450686-1
Ar Condicionado: Eng. Mecénico Pedro Paulo Teixeira Lima- CREA 21.073-D RJ

InstalagGes Elétricas: Eng. Eletricista Dinarto Manoel Raposo do Rego - CREA
1980102180

Instalagc6es Hidrossanitarias: Eng. André Fernandez Fraga — CREA 200139962-6

10.0. RELACAO DE PROJETOS

10.1.

Os projetos arquitetdbnicos e complementares serdo fornecidos ao contratado no ato de
contratacdo de cada obra, caso seja necessario.

11.0. ATUALIZACAO DE PLANTAS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

Ao término dos servicos, devera a construtora efetuar a atualizacéo (“as built”) de todos
0s projetos referentes aos servigos executados na obra (Arquitetura, Elétrica, Rede
Local, CFTV, Alarme etc.), entregue em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade norma / final)
para reviséo.

No Projeto Arquitetdnico atualizado serdo indicados os acabamentos de pisos, paredes,
tetos e mobiliario (leiaute).

As notacdes de “existente”, hachuras de locais a demolir ou construir, indicacdes de
leiautes antigos e quantificacdo de mobiliario deverao ser eliminados das pranchas.

Os arquivos (meio magnético) dos projetos deverdo ser nomeados conforme a
nomenclatura padréo, fornecida pelo Banco do Brasil.

Todos os projetos deverdo ser desenhados rigorosamente de acordo com o esquema de
layers adotado pela Engenharia do Banco do Brasil.

Devera ser entregue a Fiscalizacdo do banco uma via plotada de cada projeto (nas
mesmas escalas fornecidas pelo banco originalmente) e em CD-R (desenhos em
AutoCAD, versdo R-2000, separados por area de projeto).

E vedada a inclusdo, em um mesmo CD, de projetos de areas distintas (Arquitetura e
elétrica, por exemplo).

Os CDs deveréao ser identificados, discriminando a area de projeto e nome de todos os
arquivos que contém.

A entrega dos projetos conforme exposto é condigdo para o recebimento provisorio da
obra e liberacao da Ultima parcela.

Serao fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessarios até que
0 conteudo dos arquivos seja aceito pelo Banco. Quanto da reviséo for aceita, mediante
comunicacdo do engenheiro do Banco, 0 CONSTRUTOR entregara entdo 0s arquivos
ndo comprimidos, gravados em CD-R normal, padrdo multi-sess@es, deixando em aberto
para sessfes futuras (sem fechamento final para gravacdo), devidamente etiquetado
conforme determinado pela CSL ENGENHARIA Rio de Janeiro RJ, em arquivos
AutoCAD., versdo R 2000 ou compativel e obedecendo ao caderno de projetos do Rio de
Janeiro RJ;

OBS: Este item € parte integrante das condigGes de recebimento provisoério da obra.
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1.0. NORMAS
Conforme P-02.INS.01.

2.0. SEQUENCIA DOS TRABALHOS

2.1.

O Construtor devera providenciar de imediato, logo apds a assinatura do contrato:
2.1.1. A matricula da obra no INSS, entregando a Fiscalizacado a via pertinente;

2.1.2. Alvara junto a Prefeitura (emissao de licenca para inicio da obra). Na hip6tese de
nao exigéncia por parte desta, apresentar declaracao formal;

2.1.3. Emissao da ART, deixando copia da obra para Fiscalizacdo por parte do CREA.
A ART sera recolhida de acordo com o valor de contrato, conforme Tabela 1 do
CREA:

2.1.3.1. Contrato até R$ 2.000,00 (R$ 40,00)
2.1.3.2. Contrato de R$ 2.000,01 até R$ 8.000,00 (R$ 60,00)
2.1.3.3. Contrato de R$ 8.000,01 até R$ 15.000,00 (R$ 100,00)
2.1.3.4. Contrato acima de R$ 15.000,00 (R$ 150,00).

2.1.4. Contratacdo dos seguros gerais da obra;

2.1.5. Instalacdo da placa da obra (adiante especificada);

3.0. PLANEJAMENTO E EXECUGCAO DAS OBRAS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

O CONSTRUTOR devera apresentar cronograma fisico-financeiro e descritivo com o
desenvolvimento da obra, de acordo com as exigéncias do Edital.

As obras deverdo se desenvolver considerando que os ambientes poderdo estar
ocupados ou desocupados.

No caso de execuc¢do de servicos em dependéncias que estejam sendo utilizadas pelo
usuario no decorrer dos trabalhos, devera ser garantido durante a execugao de todos os
servigos deste modo, o Construtor devera prever limpeza diaria matinal (até as 8:00 h)
dos locais em obra (ou regides afetadas pela obra), em especial no interior do prédio.

Os horéarios de trabalho deverdo ser combinados e autorizados previamente com a
Fiscalizacdo, com a administracdo da dependéncia e a administracéo predial.

Servigcos que provoquem ruidos prejudiciais aos vizinhos (tais como utilizacédo de serras,
furadeiras, demolicdes, cargas explosivas para forro, decapagem de esquadrias
metalicas, etc), somente deverdo ser executados obedecidas as restricbes da “lei do
siléncio”, entre as 22:00h e as 7:00h do dia seguinte.

Todos os trabalhos que produzam odores incbmodos e/ou gases incomodos (aplicacédo
de tintas, vernizes e cola, execucdo de elementos em fibra de vidro, etc) deverédo ser
realizados fora dos horarios de funcionamento das dependéncias, bem como a
movimentacdo de materiais e pessoal internamente no prédio, exceto nos casos
autorizados pela Fiscalizacao.

Os servicos poderao estender-se até as 22:00 hs, observando o item 3.4 acima,

Os servicos a serem realizados nos edificios em que o Banco ndo é o administrador
predial — Bolsa, Teleporto deverdo ser realizados na integra em dias Uteis em horarios
noturnos, entre 20:00 hs e 6:00 hs, ou em dias ndo Uteis (sdbados, domingos e feriados)
com horario liberado para trabalhos internos, obedecendo-se os regulamentos internos e
mediante apresentacdo de relacdo de funcionarios autorizados com antecedéncia de
48hs e autorizacdes especificas dos respectivos Administradores Condominiais.
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Nas edificacdes de propriedade do Banco, cujo administrador predial é o préprio Banco -
edificios do SEDAN, CARJ e CCBB, os horéarios de trabalho podera, a principio,
obedecer aos horarios comerciais conforme combinacdo previamente com a
Fiscalizacdo, obedecendo-se os regulamentos internos e mediante apresentacdo de
relacdo de funcionarios autorizados com antecedéncia de 48hs e autorizacbes
especificas dos respectivos Administradores Condominiais.

No caso especifico do CCBB, devera ser considerando que o este fica aberto para
publico de terca a domingo no horario de 09:00 h as 22:00 h. e as segundas-feiras fica
fechado para publico, com acesso restrito apenas a funcionarios e contratados. Ainda as
segundas, eventualmente ocorrem eventos fechados para o Banco, sem acesso a
publico externo, porém que possam impedir a realizacéo de servicos.

Prever a protecao de instalacfes, esquadrias, mobiliario, equipamentos e demais bens
de propriedade do Banco do Brasil quanto a acumulo de poeira, queda de entulho e
entrada de agua, tanto interna como externamente ao prédio.

O dimensionamento das pecas utilizadas nos detalhes arquitetbnicos deverdo ser
verificados pelas firmas executoras, a quem cabe a responsabilidade das mesmas.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra
por diferencas de medidas no projeto existente.

Competira ao CONSTRUTOR verificar eventuais interferéncias nos pavimentos vizinhos
(superior e inferior) durante toda obra.”

Sera permitida ao construtor a utilizacdo das instalagdes de agua, esgoto e elétrica da
dependéncia sob reforma, desde que sejam tomados os cuidados necessarios,
notadamente quanto a:

3.15.1. Evitar vazamentos que possam provocar inundacées ou infiltracdes;
3.15.2. Evitar contaminacao da 4gua de uso da dependéncia;

3.15.3. Evitar entupimento da rede de esgoto ou langcamento de rejeitos incompativeis
com a destinacéo da rede;

3.15.4. Nao utilizar tomadas exclusivas para equipamentos de informatica/automacao
bancéria;

3.15.5. Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a poténcia do
equipamento. Caso necessario, a ligacdo devera ser feita diretamente no
QGBT.

N&o sera permitido alojamento no interior da dependéncia do Banco, nem pernoite de
empregados do Construtor no local das obras.

Cabera ao Construtor exercer enérgica vigilancia das instalacdes provisérias de energia
elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento
normal dos trabalhos.

Serédo definidos previamente pelo construtor junto a Fiscalizagcdo, os horarios de entrega
de materiais e de retirada de entulhos, bem como locais para depésito de materiais e
almoxarifado.

A limpeza da obra e dos seus acessos devera ser constante, e imediatamente apos o
transporte de material ou circulacdo de pessoal da obra.

Os materiais de demolicdo deverdo ser retirados em caminhBes ou cagambas,
obedecidos horarios, exigéncias e restricdes estabelecidas pela Prefeitura local.

Competira ao CONSTRUTOR informar a Fiscalizagdo os nomes e respectivos nimeros
das carteiras de identidade e/ou carteira de trabalho dos empregados autorizados a
trabalhar na obra. Os empregados da empresa deverdo portar crachd (com
nome/foto/funcéo) e uniforme durante execucao dos servicos, além dos equipamentos de
protecédo individual respectivos
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3.22.

3.28.

Intervencdes nas instalacdes sanitarias:

3.22.1. Todos os servicos deverdo ter datas e horarios, bem como o planejamento de
disponibilizacdo de sanitarios para uso durante a obra, previamente negociadas
pelo Contratado com a Administracdo da Dependéncia, com anuéncia da
Fiscaliza¢do do Banco.

3.22.2. Deverdo ser afixados avisos e sinalizacdes aos usuarios dos sanitarios
indicando a previsdo de obras e os locais dos sanitarios disponiveis nos
diversos periodos durante a obra.

E imprescindivel a vistoria ao prédio: as vistorias deverdo ser marcadas pelo telefone
com o CSL Engenharia, no horario de 10:00 as 16:00 hs.

4.0. QUADRO EFETIVO DA OBRA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

O responsavel técnico da obra (RT) sera Engenheiro ou Arquiteto, com formacéo plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT sera obrigatoriamente o profissional
gue acompanhara a obra.

Os Arquitetos e Engenheiros residentes / responsaveis pela obra deverdo apresentar,
respectivamente, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) relativo a obra, inclusive no caso de
corresponsabilidade.

Cabera ao CONSTRUTOR selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica
e dimensionar o quadro efetivo, definindo o niumero de profissionais para cada equipe de
trabalho em quantidade suficiente e compativel com o porte da obra, de forma que seja
mantido o desenvolvimento normal dos servicos.

O PROPRIETARIO podera exigir do CONSTRUTOR a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompeténcia na execugao
das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragédo do
canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 (quarenta e oito)
horas ap6s a comunicacdo, por escrito, da FISCALIZACAO.

A equipe minima sera dimensionada de acordo com o nivel de complexidade da obra, a
saber:

46.1. Nivel 1 (alta complexidade): 1 Engenheiro Civil ou Arquiteto residente (8
horas/dia) e 1 Mestre de Obra (periodo integral, 8 horas/dia);

4.6.2. Nivel 2 (média complexidade): 1 Engenheiro Civil ou Arquiteto (meio periodo, 4
horas/dia) e 1 Mestre de Obra (periodo integral, 8 horas/dia)

4.6.3. Nivel 3 (baixa complexidade): 1 Engenheiro Civil ou Arquiteto (2 horas/dia) e 1
Mestre de Obra (meio periodo, 4 horas/dia)

4.6.4. Nivel 4 (Servicos de Engenharia): 1 Técnico de Edificacdes (2 horas/dia) e 1
Mestre de Obra (meio periodo, 4 horas/dia);

5.0. PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.

5.2.

5.3.

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo Construtor para prevenir riscos de
incéndio no canteiro de obras.

Podera a Fiscalizacdo, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para
modificar habitos de trabalhadores e depodsitos de materiais que oferecam riscos de
incéndio as obras.

Competira ao CONSTRUTOR manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do
manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os
trabalhadores nestas atividades deverdo ter conhecimento sobre manuseio de extintores
de incéndio. A Administracao Predial dos prédios devera ser previamente comunicada
para destacamento de integrante da Brigada de Incéndio, que acompanhara o servigo.
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6.0. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Normas: Conforme P-02.FER.O1.

7.0. TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS

7.1. Cabera ao construtor as relocalizagdes temporarias ou permanentes do mobiliario e/ou
equipamento das dependéncias.

7.2. Serd de exclusiva responsabilidade da Construtora o 0 transporte horizontal e
vertical de todo o material, ferramentas e equipame  ntos necessarios a execucao
dos servicos, bem como para retirada de entulhos, m  ateriais de demolicdo e
limpeza da obra.

8.0. CONDICIONANTES DAS OBRAS DE REFORMA

8.1. A Construtora deverd obedecer rigorosamente todas as normas municipais quanto a
carga e descarga de material, niveis de ruido, emissédo de poluentes.

8.2. Cabe destacar, preliminarmente, os seguintes itens, a titulo de adverténcia:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Fumo: Por questdes legais e de seguranca, ndo sera permitido o ingresso ou
permanéncia, em qualquer area do Banco, de pessoas fumando.

Pessoal de apoio: O pessoal de apoio em geral, quando em servigo e trajando
uniformes como jalecos, guarda-pés, macacdes e fardas, devera ser orientado
a preferencialmente entrar e sair do prédio pela Portaria de Servico, bem como
utilizar apenas os elevadores de servi¢co ou escadas de fuga de incéndio.

Transporte vertical: O transporte vertical de mater  iais somente podera
ocorrer por meio da utilizacdo dos elevadores de se  rvico ou das escadas
de fuga de incéndio, previamente acordado com a Adm inistrag&o Predial.

Entrada e saida de materiais: A entrada e saida de materiais no SEDAN se
dara obrigatoriamente pela Portaria de Servigo.

Procedimentos operacionais: Todo e qualquer servico que provoque ruido
elevado, emissdo de poeira ou forte odor s6 poderdo ser executados em
horarios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e/ou pela Administracéo do
SEDAN, em beneficio do bem estar coletivo.

N&o sera permitido o depésito de qualquer tipo de material ou entulho em areas
comuns do prédio, ainda que transitoriamente, devendo o mesmo estar
ensacado quando de sua retirada, acondicionado em cacambas e
periodicamente removido para locais destinados a esse fim.

O Construtor respondera por qualquer dano que venha a ser causado por ele
préprio, por seus empregados, visitantes ou por seus contratados, tanto as
areas sob reforma quando as partes comuns do edificio, e ndo apenas durante
todo o periodo da obra, mas também durante as operacdes de carga e
descarga. Entenda-se como dano cujos reparos e/ou restauracdo nas
condicBes originais deverdo ser, urgentemente, providenciados:

8.2.7.1. Quebra e estragos em elevadores, instalacdes prediais (elétrica,

hidro-sanitaria, telefonia, transmissédo de dados, automacgédo, ar
condicionado, ventilacao, exaustao), revestimentos de
impermeabilizacdo e acabamentos de areas comuns, incluindo vidros
e esquadrias.

8.2.7.2. Falta de limpeza e desorganizacdo que se verifique nas areas

comuns, inclusive nos elevadores, decorrentes do transito dos
envolvidos com a obra e do transporte de materiais que foram
utilizados, devendo a perfeita limpeza ser realizada de imediato, téo
logo ocorra o evento que as tornou sujas ou impréprias.
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9.0.

10.0.

11.0.

12.0.

13.0.

CONDICOES GERAIS

9.1. Todo material remanescente de obra devera ser transportado pela empresa responsavel
pela obra;

9.2. A administracao fara vistorias periédicas nos ambientes das obras;

9.3. Serd mantido brigadista nos ambientes em obras que envolvam servicos de colagem de
carpete, soldagem e pintura em ambientes confinados.

9.4. Para servigos em que seja necessdria a abertura de shafts do Edificio, os mesmos
deverado ser comunicados a Administragdo com 24 horas de antecedéncia;

9.5. Para servigos em que seja necessario o fechamento de colunas d"agua ou sprinklers, os
mesmos deverdo ser comunicados a Administragdo com 24 horas de antecedéncia.

9.6. Deverédo ser registradas todas as ferramentas que entrarem no prédio e apresentado o
comprovante na saida das mesmas.

9.7. Antes de iniciar qualquer intervencdo nos ambientes , @ Administracdo devera ser
comunicada para acionamento da Brigada de Incéndio para colocacdo de

protetores em todos os detectores de fumacga, sendo terminantemente proibida a
retirada dessas protecdes. Se por algum motivo, a r  etirada da protecdo se fizer
necessaria, € obrigatéria a anuéncia prévia da Admi  nistracéo Predial.

VISTORIAS E LEVANTAMENTO

10.1. Sempre que solicitada, a Construtora devera elaborar levantamento de quantitativos para
orcamento de servigos, utilizando-se das planilhas padronizadas do Banco do Brasil,
discriminando materiais e mao-de-obra.

ESCRITORIO DE OBRA

11.1. A empresa devera manter escritério e almoxarifado a menos de 500 m do edificio onde a
obra for realizada. Caso julgue necessério, o Banco podera disponibilizar uma area, em
pavimento técnico, com ramal telefénico interno. A empresa ndo serd remunerada ou
onerada pelo uso da area.

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

12.1. Quando solicitada, deverd a Construtora providenciar levantamento topogréfico
(planialtimétrico) da area indicada, executado por profissional ou empresa habilitados,
com a correspondente ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica).

RETIRADA DE ENTULHO

13.1. O entulho devera ser acumulado em local pré-determinado pela Administracdo do
Edificio e o local de armazenamento devera estar limpo e organizado;

13.2. Todo o entulho decorrente das demolicbes devera ser ensacado, depositado em
cacambas e/ou caminhdes basculantes para posterior transporte até aterro sanitario
autorizado pela Prefeitura.

13.3. O Construtor devera manter cacamba de lixo em local a ser definido pela Fiscalizacdo /
Administracdo do prédio. A cacamba devera ser esvaziada sempre que completa ou
semanalmente.

13.4. A remocdo e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas demolicdes serdo
executados pelo Construtor, de acordo com as exigéncias da municipalidade.
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13.5. A retirada do entulho s6 poderé ser feita antes das 8 horas e apés as 19 horas e devera
ser previamente agendada com a Administracdo visto haver apenas um elevador de
carga.

13.6. Confirmar a retirada de entulho, formalmente, para ser verificada a viabilidade e
liberacado junto a vigilancia do Edificio.

14.0. CONTEINER

14.1. Quando solicitada, devera a Construtora providenciar a locacdo e instalacdo de
contéineres, com as seguintes caracteristicas:

14.1.1. Material: Aco de alta qualidade
14.1.2. Piso: Madeira
14.1.3. Contéiner para escritorio, com sanitario, dimensées minimas de 4,00 x 2,40 m
14.1.4. Contéiner para almoxarifado, dimensées minimas de 6,00 x 2,40 m.
15.0. REUNIAO DE PROJETO

15.1 Durante o desenvolvimento dos projetos executivos a cargo do BB, a empresa podera
ser acionada para que o fiscal daquela obra participe das reunides de projeto, de forma a
minimizarmos problemas de execucdo durante a obra. A participacdo ocorrerda por
convocacao do BB, podendo ocorrer em qualquer um dos prédios objeto dessa licitacao.
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO — 02
Placa da Obra

1.0.

2.0.

NORMAS

Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissdes do Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrbnomo e da outras providéncias.

Resolucdo n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras,
instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

DISPOSICOES DIVERSAS

2.1. Além da placa do CONSTRUTOR, as suas expensas, a empresa instalara a placade obra
do PROPRIETARIO.

2.2. A placa de obra do PROPRIETARIO devera ser executada respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas convencionais do BANCO, o contido no anexo 1, bem como as
presentes especificacdes.

2.3. A placa devera ser pintada a esmalte sintético, com o0s textos compostos em alfabeto
universal, itélico, e com as demais caracteristicas indicadas a seguir:

ESPESSURA TIPO COR FUNDO
Marca e logotipo extra bold caixa alta azul amarelo
Nome do Departamento bold caxa azul branco-neve-acetinado
alta/baixa
NUmero, cidade e UF bold caixa azul branco-neve-acetinado
da Residéncia alta/baixa
Nomes dos bold caixa azul branco-neve-acetinado
responsaveis técnicos e alta/baixa
nuameros do CREA
Textos com as areas de light caixa azul branco-neve-acetinado
atuacao e sigla “CREA” alta/baixa
Nome da dependéncia bold caixa alta azul amarelo
e UF
Tipo da obra bold caixa baixa azul amarelo
Linhas entre réguas 10 mm - azul -

2.4. A terminologia a ser empregada na placa sera definida pelo PROPRIETARIO, cabendo ao
CONSTRUTOR o ajuste da quantidade de informagdes ao numero de réguas previsto,
este considerado suficiente para a maioria das obras do BANCO o contido no anexo 1,
bem como as presentes especificacoes.
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CSL RIO DE JANEIRO RJ

ESPECIFICACOES DE SERVICOS

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO — 02

S-02.02

Placa da Obra
PROCEDIMENTOS D—-02.PLA.01-01.01
Implantacao e Administracao — 02
Placa de Obra
ANEXO 1
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CSL RIO DE JANEIRO RJ ESPECIFICACOES DE SERVICOS S-02.03

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO — 02
Tapumes

1.0. NORMAS

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a titulo de complementacéo:

P-02.TAP.O1
E-MAD.O1
E-MAD.03

2.0. TAPUMES

Tapumes
Madeira — Natural
Madeira - Compensada

2.1. CARACTERIZAGAO DE PRODUTOS

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

O tapume sera do “Tipo 1" - vide item 2, do P-02.TAP.01.

Os tapumes serdo construidos com chapas de madeira compensada, de 2,20 x
1,10 m, com 6 mm de espessura.

Os montantes e travessas serdo constituidos por pegas de madeira com se¢éo 6
X 6 cm. Os montantes serdo espacgados entre si 110 cm, de eixo a eixo.

O Construtor devera alertar a Administracdo da Dependéncia sobre uma
possivel interferéncia entre a colocacdo do tapume e o alarme, para que esta
gestione junto a empresa mantenedora as providéncias necessarias.

Todo o tapume recebera pelicula protetora, de adesivo vinil com imagem
serigrafada, nas cores amarela e azul, conforme comunicacéo visual padrdo do
Banco do Brasil, a ser fornecido pelo Banco quando da contratagdo dos servicos.

Os tapumes externos serdo colocados de acordo com as Normas da Prefeitura
Local, quando da execugéo de obras junto a via publica.

Os tapumes deverdo ser fixados de maneira que se tenha total seguranca
gquanto a desabamentos oriundos da acdo do vento ou de esfor¢os acidentais.

Toda area que estiver em reforma sera totalmente isolada das demais areas
vizinhas, com tapume (até o teto/forro), de maneira a evitar transtornos aos
vizinhos.

2.2. APLICACAO

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

Isolamento de areas sob reforma e areas em uso (em especial junto a calgada e
para fechamento de vaos, até a colocacdo das esquadrias / painéis fixos de vidro
temperado);

Isolamento de areas destinadas a guarda de materiais, no interior da obra.

Protecdo de fachadas.
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CSL ENGENHARIA RJ

ESPECIEICA(;OES DE SERVICOS S-02.04
IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO - 02
Andaimes

1.0. NORMAS

Conforme NE-02/01.A, no que for aplicavel ao caso.

2.0. ANDAIMES FACHADEIROS

2.1.

2.2.

Para acesso aos locais de trabalho, sera utilizado andaime tipo fachadeiro, composto por
guarda corpo (frontal, posterior e laterais), escadas, plataforma e estrado de madeira.

2.1.1.

As telas metalicas serdo do tipo “Artistex”, em arame galvanizado, com abertura
da malha de 1 2" x 1 %" e fio de 2,77mm da Aramaficio Vidas S.A. Fabricantes
alternativos Irmaos Zampase Ltda. E Pagé S. A Indlstria e Comércio.

Seguranca: Além das normas de seguranca ja citadas neste caderno, deverdo ser
obedecidos os seguintes procedimentos, quando couberem:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Os cabos de aco ndo poderdo ter emendas e a sua fixacdo no topo do prédio
serd efetuada obrigatoriamente, por abragamento em elemento estrutural e a
utilizacdo de um conjunto de chapa com parafusos.

Eventualmente serd permitida a utilizacdo de cabos de aco adicionais que
enlacem a estrutura superior do prédio e nos quais podera ser fixado um dos
cabos de aco do andaime suspenso.

Para se fixar os dois cabos de aco do andaime a esse cabo adicional, ele devera
ter, no minimo, duas vezes e meia o didmetro dos cabos do andaime suspenso.

Para se garantir a seguranca dos operarios que estejam trabalhando nos
andaimes, sera utlizada uma corda de ndailon nova de 12,7mm (1/2") de
diametro, presa ao cinto de seguranca do tipo para-quedas.

Essa corda sera individual, uma para cada operario, e fixada em algum elemento

estrutural do topo do prédio. Ndo serd admitida a amarracdo desta corda em
cabos de aco do sistema de sustentacdo dos andaimes suspensos.

Sera reservada uma corda de seguranca; com caracteristicas idénticas as
descritas no item 2.1.5; para uso da Fiscalizacao.

3.0. PROTECAO DE TERCEIROS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Os locais que, eventualmente, possam ser atingidos por residuos provenientes dos
servicos de reforma serdo devidamente protegidos, conforme adiante especificado.

Para garantir a seguranca dos usuarios, transeuntes e funcionarios, serdo montadas
estruturas especiais de seguranca, servindo de anteparo para 0s materiais
provenientes dos servicos em execucdo, quais sejam: Instalacao de bandeja salva-
vidas (apara-lixo), composta por andaimes tubulares, tipo torre, tubos bracadeiras,
pernas de pinho de 76 x 76 mm (3"x3") e chapas de “MAD-500" plastificadas, de
Industrias Madeirit S.A., com 15 (quinze) mm de espessura.

Todas as superficies aparentes das chapas “MAD-500" receberdo pintura do tipo
Suvinil Esmalte Sintético Brilhante, ref. 2450, da Glasurit do Brasil Ltda., nas cores
amarelo RAL 1012 e azul RAL 5009. Vide Anexos 1 e 3.

Instalacdo de tela de polipropileno, na cor azul, tipo “Sampa”, para protecéo frontal e
fechamento lateral dos andaimes suspensos. A tela tera malha de 3 (trés) mm.
Fabricantes alternativos: Amoco do Brasil Ltda., distribuidor Nortene Plasticos Ltda. e
Engast Engenharia e Comércio Ltda. — Divisdo Engetela.

As emendas das telas serdo costuradas com fio “espaguete polipropileno” nas duas
bordas do transpasse, o qual serd no minimo de 50 (cinqienta) mm.
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3.6. A tela de polipropileno sera fixada, na cobertura do prédio, em estrutura de madeira ou
tubo bracadeira, afastada, aproximadamente, 80 (oitenta) cm do plano das fachadas e
avancado, lateralmente, até 1,0 (um) m adiante dos andaimes suspensos.
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CSL ENGENHARIA RJ ESPECIEICA(;OES DE SERVICOS S-02.04
IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO - 02
Andaimes

3.7. A tela sera fixada, lateralmente, as placas “MAD-500" de protecdo dos vidros, o que
acontecerd a cada metro.

3.8. Na parte inferior, a tela estara fixada ao apara-lixo, de forma a evitar que pedacos de
argamassa desprendidos no decorrer dos trabalhos venham a cair na via publica.

4.0. SEGURANCA DOS OPERARIOS

4.1. Para garantir a seguranca dos operarios que estejam trabalhando no andaime
suspenso ou balancim sera utilizada uma corda de nailon, nova, de 12,7 mm (1/2") de
diametro, presa ao cinto de seguranca. A corda de ndilon sera do tipo “Brascorda”
(PB), comercializada por Casa Tubarao (RJ) tel 2253-7024 e 2242-1116.

4.2 Essa corda sera individual (uma para cada operario) e fixada, também, a algum
elemento estrutural do topo do prédio. Ndo sera admitida a amarracdo dessa corda a
cabos de aco do sistema de sustentacdo do andaime suspenso.

5.0. APLICACAO

5.1. Fachadas, conforme indicado em projeto.
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CSL/ENGENHARIA RJ ESPECIFICACOES DE SERVICOS S-02.05

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO — 02
Demoli¢cdes e Remanejamentos

1.0. NORMAS

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a titulo de complementacéo:

P-02.DEM.01 Demoli¢cbes

1.1.

1.2.

As demolicdes sdo regidas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).

Sob o aspecto técnico, as demolicbes sdo reguladas pela norma NB-598/77 -
Contratacdo, execucgédo e supervisdo de demolicdes (NBR-5682).

2.0. CONSIDERAGCOES PRELIMINARES

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Devera ser efetuada, no decorrer do prazo de execucéo da reforma, diaria remocgéo dos
entulhos e detritos que venham a se acumular no prédio, ao final de cada jornada de
trabalho.

Todos os materiais passiveis de reaproveitamento serdo de propriedade do Banco do
Brasil, e serdo destinados a reciclagem em programas especificos do Banco, devendo
ser estocados em local indicado pela Fiscalizacao;

Os demais materiais remanescentes das demolicdes, pecas quebradas, entulhos etc,
serdo de propriedade do Construtor, a quem caberdo as providéncias de remog¢éo do
local, para néo prejudicar o andamento dos trabalhos.

Dos materiais ndo passiveis de substituicdo, conforme projeto, o Construtor devera
reaproveitar os que estiveram em boas condi¢cbes de reutilizagdo, complementando no
que couber.

Deverdo ser tomados todos os cuidados para evitar danos as demais areas do imével.

3.0. DESCRICAO DOS SERVICOS — DEMOLICOES

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

O CONSTRUTOR devera executar toda e qualquer demolicdo e/ou remogdo de
materiais necessaria a execugcdo da reforma, de acordo com o0s projetos e
especificacdes. Dentre as demolicdes a ser executadas, destacam-se as seguintes:

ESTRUTURA
3.2.1. Estrutura de concreto (trecho de laje, viga ou escada);

3.2.2. Estrutura metélica

3.2.3. Parede de pedra (abertura de rasgo)
3.2.4. Parede de pedra (abertura de vao)
ALVENARIA

3.3.1. Blocos de concreto;

3.3.2. Rasgos nas alvenarias para embutimento de tubulacdes.
3.3.3. Tijolos ceramicos furados;

3.3.4. Tijolos ceramicos macicos;

3.3.5. Tijolos de vidro;

COBERTURA

3.4.1. Estrutura de madeira para telhado;
3.4.2. Estrutura metalica para telhado.
3.4.3. Telha ceramica;

3.4.4. Telha metalica;
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3.4.5. Telha ondulada de fibrocimento;

3.5. IMPERMEABILIZACAO
3.5.1. Impermeabilizacdo e protecdo mecanica
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CSL/ENGENHARIA RJ

ESPECIEICAQOES DE SERVICOS
IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO — 02
Demoli¢cdes e Remanejamentos

S-02.05

3.6. PAVIMENTACAO

3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.

3.6.10.
3.6.11.
3.6.12.
3.6.13.
3.6.14.
3.6.15.
3.6.16.
3.6.17.
3.6.18.
3.6.19.

Carpete (placa, manta);

Ceramica / Porcelanato (piso, rodapé);
Cimentado simples;

Concreto simples néo estrutural,
Contrapiso de concreto;

Guia pré-fabricada de concreto;

Granito / Marmore (piso, rodapé, soleira);
Laminado;

Madeira (rodapés);

Madeira (tdbua corrida)

Madeira (tacos)

Pedra portuguesa;

Piso epoxidico;

Placas premoldadas de concreto;
Podotatil;

Rampa,;

Rasgos no piso para embutimento de tubulacgdes;
Rodapé Metdlico

Vinil (placa, manta);

3.7. REVESTIMENTO

3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.
3.7.8.

Aluminio composto (ACM)

Argamassa (chapisco, emboco, reboco);
Ceramica e azulejo;

Lambri e painéis de madeira

Laminado fendlico;

Pedra (marmore, granito etc), inclusive peitoris;
Revestimento acustico;

Revestimento em tecido (carpete);

3.8. CARPINTARIA

3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.

Armarios;
Divisorias artesanais de madeira
Portas, guarnicfes e alizares

Tapumes;

3.9. DIVISORIAS, FORROS E PISOS FALSOS:

3.9.1. Divisorias de gesso acartonado;
3.9.2. Divisorias prefabricada de madeira;
3.9.3. Diviso6rias navais;
3.9.4. Divisorias retrateis;
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3.9.5. Divisodrias sanitarias de granito/marmore;

3.9.6. Divisérias sanitarias suspensas, inclusive portas;
3.9.7. Forros e sancas de gesso acartonado;

3.9.8. Forros de madeira

3.9.9. Forros modulados;

3.9.10. Forros de réguas metalicas;

3.9.11. Piso elevado industrial;
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CSL/ENGENHARIA RJ ESPECIEICAQOES DE SERVICOS S-02.05
IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO — 02
Demoli¢cdes e Remanejamentos

3.10. SERRALHARIA
3.10.1. Corrim&os e guardacorpos;

3.10.2. Esquadrias metalicas;
3.10.3. Grades metalicas;
3.10.4. Montantes e travessas;
3.11. FERRAGENS
3.11.1. Macanetas
3.11.2. Molas aéreas;
3.12. VIDRACARIA
3.12.1. Paineis fixos de vidro temperado/ laminado/ plano comum;
3.12.2. Portas de vidro temperado/ laminado/ plano comum,;
3.13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E INCENDIO
3.13.1. Caixa d'agua de polietileno;
3.13.2. InstalagGes hidrossanitérias;
3.13.3. Instalactes de esgoto;
3.13.4. Instalacbes de incéndio;
3.13.5. Bico de sprinklers;
3.14. INSTALACOES ELETRICAS, LOGICAS E TELECOMUNICACOES
3.14.1. Instalaces existentes, desativadas;
3.14.2. Luminérias
3.15. INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
3.15.1. Dutos de ar condicionado;
3.15.2. Grelhas e difusores

3.15.3. Instalacbes existentes, desativadas;

3.16. EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA
3.16.1. Bancada de granito / marmore;
3.16.2. Loucgas, metais e acessoérios sanitarios
3.16.3. Metais e acessorios de copa;
3.17. DIVERSOS
3.17.1. Mobiliario;
3.17.2. Paisagismo externo e interno;
3.17.3. Persianas e cortinas;
3.17.4. Programacdo visual externa e interna;

3.17.5. Vasos e cachep0s.

4.0. DESCRIGCAO DOS SERVICOS — MONTAGENS, DESMONTAGE NS E REMANEJAMENTOS

4.1. O CONSTRUTOR devera executar todos os servicos de montagem, desmontagem e
remanejamento de materiais necessaria a execucdo da reforma, de acordo com os
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projetos e especificagBes. Dentre as montagens, desmontagens e remanejamentos a ser
executados, destacam-se as seguintes:

4.2, CARPINTARIA
4.2.1. Armarios embutidos;

4.2.2. Divisotrias artesanais de madeira

4.2.3. Portas, guarnicdes e alizares;
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CSL/ENGENHARIA RJ ESPECIFICACOES DE SERVICOS S-02.05

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO — 02
Demoli¢cdes e Remanejamentos

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

DIVISORIAS, FORROS E PISOS FALSOS:
4.3.1. Divisérias navais, inclusive portas;

4.3.2. Divisoérias prefabricadas de madeira;
4.3.3. Divisorias retrateis;

4.3.4. Divisorias sanitarias de granito/marmore;
4.3.5. Divisoérias sanitarias suspensas, inclusive portas;
4.3.6. Forros modulados;

4.3.7. Forros de réguas metdlicas;

4.3.8. Piso elevado industrial;

SERRALHARIA

4.4.1. Corrimdos e guardacorpos;

4.4.2. Esquadrias metalicas;

4.4.3. Grades metdlicas;

4.4.4. Montantes e travessas;

FERRAGENS
4.5.1. Molas aéreas;

VIDRACARIA

4.6.1. Paineis fixos de vidro temperado/ laminado/ plano comum;
4.6.2. Portas de vidro temperado/ laminado/ plano comum;
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E INCENDIO

4.7.1. Bico de sprilnkler, incluindo tubulacédo e conexdes de até 2,0 m;

4.7.2. Detectores de incéndio, sonofletores, acionador maual de aviso de incéndio ou
de alarme manual de incéndio, com distancias até 10 metros;

OBSERVACAO: Nos remanejamentos, quando for o caso de aumento de distancia de
até 10 metros, utilizar os cabos, eletrodutos, caixas, material de fixacéo, ja especificados
para deteccdo de incéndio, sistema de som, acionamento manual ou alarme visual,
conforme o caso. Utilizar fabricante: de acordo com os itens ja especificados
individualmente.

INSTALACOES ELETRICAS, LOGICAS E TELECOMUNICACOES
4.8.1. Luminarias

4.8.2. Pontos elétricos, légicos e de telefonia

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

4.9.1. Dutos de ar condicionado;

4.9.2. Grelhas e difusores

EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA
4.10.1. Bancada de granito / marmore;

4.10.2. Loucas, metais e acessorios sanitarios
4.10.3. Metais e acessorios de copa;

DIVERSOS
4.11.1. Cofres;
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4.11.2. Equipamentos de informatica (computadores);
4.11.3. Estaces e postos de trabalho;

4.11.4. Remanejamento (desmontagem e remontagem) mesa de operacao financeira,
incluindo transporte

4.11.5. Mobilidrio (mesas, cadeiras sofés, aparadores, mesas de centro)
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4.11.5.1. Havendo mobiliario em nlimero superior a0 necessario, deverao ser
escolhidas as pecas (estacBes, armarios, cadeiras etc) que estejam
em melhores condicdes.

4.11.5.2. Deverao ser tomados todos os cuidados de modo a ndo danificar
moveis e equipamentos nas fases de remanejamento, desmontagem
e remontagem;

4.11.5.3. Todo o material que permanecer no pavimento devera ser protegido
contra choques, arranh8es e quaisquer outros tipos de danos, sendo
remontado em perfeitas condi¢cdes.

4.11.6. Paisagismo externo e interno;
4.11.7. Persianas e cortinas;
4.11.8. Programacdao visua externa e interna;

4.11.9. Vasos e cachep0®s.
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CSL ENGENHARIARJ ESPECIFICACOES DE SERVICOS S-05.01

ESTRUTURA
Concreto Armado — Condicdes Gerais

1.0. NORMAS

Para execucdo e interpretacdo do projeto estrutural, obedecera as seguintes normas:
Concreto Armado: NBR 6118;

Cimento: NBR 5740, NBR 5732;

Agregados: NBR 7211,

Armacédo: NBR 7480;

Formas: NBR 7203;

Testes: NBR 5739 (Corpos de Prova), NBR 7215 (Resisténcia a Compressao), NBR 6152
(Tracdo de armaduras), NBR 6153 (Dobramento de armaduras), NBR 11579 (Finura do
cimento), NBR 11581 (Pega do cimento);

Caderno Geral de Encargos 1995.

2.0. DESCRICAO GERAL DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMAD O

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Os elementos estruturais do nivel 0,0 - cintas (Correspondente ao 36,5 do Levantamento
Topografico) serdo executados em concreto armado. Compreendem as cintas e lajes em
contato com o solo, bem como os pilares entre as fundagdes e este nivel.

As lajes deste nivel serdo macicas, em concreto armado.

Deveréa ser aplicada camada de concreto magro, com 5cm (minimo) na face de fundo
das cintas e das lajes (em toda a superficie em contato com o solo).

Concreto: Fck = 30 MPa
Cimento: tipo Portland, CP 11-50;
Cobrimento da ferragem: 3 cm
Armacéo: Aco CA-50, Aco CA-60.

3.0. PRESCRIGOES COMPLEMENTARES EM RELACAO AOS MATE RIAIS

3.1.

Cimento: Além do contido no E-AGL.03, observar, ainda:
3.1.1. Nenhum cimento deve ser utilizado sem a aprovacdo da CONTRATANTE;

3.1.2. O depdsito devera ter capacidade de armazenamento para garantir as
concretagens necessarias em um periodo de 15 dias de produgdo maxima, sem
abastecimento.

3.1.3. O cimento que apresentar inicio de hidratacdo, devido as condicdes
inadequadas de armazenamento serd recusado pela CONTRATANTE.

3.1.4. O cimento fornecido em sacos deve manter sua embalagem original até o seu
emprego.

3.1.5. Lotes recebidos em épocas diversas deverdo ser guardados separadamente de
maneira a facilitar o emprego na ordem cronologica de recebimento.

3.1.6. Nao podera ser empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, outras
embalagens ou qualquer varredura.

3.1.7. Para as estruturas cujas partes serdo em concreto aparente, devera ser utilizado
cimento de uma Unica procedéncia, a fim de conseguir maior uniformidade de
cor.

3.1.8. O cimento ensacado, de procedéncia nacional - tipo Portland CPII-50 - sera
entregue em sacos de 50 kg liquidos. Admite-se uma tolerancia de 2% em
relacdo ao peso declarado no recipiente.

3.1.9. Para cada lote de 500 sacos ou fracdo, deve-se retirar 1 saco para amostra e
envia-lo a um laboratério oficial ou particular, este somente seré utilizado depois
de aprovado pela CONTRATANTE. A amostra destinada aos ensaios sera
colhida pela CONTRATANTE, por ocasido da estocagem. Se a amostra
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3.2. Agregados: Além do contido no E-AGR.01, observar, ainda:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

O agregado miudo deve ser guardado e mantido de tal maneira que evite a
inclusdo de qualquer material estranho no concreto. Ndo deve ser misturado com
outros agregados.

Agregados mildos de procedéncia diferentes ndo serdo misturados ou postos no
mesmo monte, nem usados indistintamente numa mesma parte da construcdo
Ou numa mesma concretagem sem autorizacao expressa da Fiscalizagéo.

O agregado graudo deve ser constituido de gréos resistentes, duros, estaveis e
impermeaveis, devendo ser de pedra britada e ter resisténcia maior que a
argamassa e com caracteristicas que ndo a prejudiquem. A granulometria
devera ser uniforme e a CONTRATANTE rejeitara agregados com formas
lamelares.

Os diametros maximos do agregado graudo devem ser menores ou iguais a :

3.2.4.1. 38 mm - para vigas, lajes, pilares e paredes, cuja menor di menséao
for acima de 25 cm.

3.2.4.2.19 mm - para vigas, lajes, pilares e paredes, cuja menor di menséo
estiver compreendida entre 25 cm e 8 cm.

3.2.4.3. 9,5 mm - para as pecas com dimensfes menores de 8 cm.

A pedra de médo para concreto ciclépico de granito ou rocha estavel, devera ter

qualidades idénticas a exigida para a pedra britada a ser empregada na

confeccdo do concreto.

3.3. Formas:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Diversos tipos de materiais poderdo ser utilizados para as formas, dependendo
do tipo de acabamento que o concreto devera receber conforme as indicacdes
do projeto.

Os materiais de madeira serrada deverdo ser resistentes, secos, planos e
padronizados de medidas conforme a nomenclatura da NBR-7203/82. Para os
concretos que serdo revestidos ou enterrados, utilizar normalmente tabuas, pelo
menos de categoria “22 industrial“ - visando o seu reaproveitamento.

Para concretos aparentes serdo aplicadas formas de chapas compensadas
resinadas de madeira (tipo “Madeirit* ou similar). Evitar o uso de chapas
menores do que 14 mm de espessura, para a obtencdo de maior rigidez nas
faces das formas (deformacéo).

O material de cimbramento podera ser de madeira rolica ou serrada, ou ainda,
metalica, ao critério do CONTRATADO, assumindo a responsabilidade pela
resisténcia adequada do material empregado (item 9.2. da NBR-6118/82, NBR-
8800/86 e NBR-6123/87).

Os cimbramentos especiais deverdo ser previamente aprovados pela
CONTRATANTE.

O armazenamento do madeiramento em geral deve ser feito em lugar seco e
ventilado, de preferéncia coberto, para evitar o aumento do seu teor de umidade
natural.

A confeccao das formas deverd ser primorosa, obedecendo as medidas
previstas no projeto e observando a qualidade dos materiais empregados,
compativeis com as exigéncias de acabamento em particular. (Pelicula intacta
das chapas compensadas, chanfros de madeira aplainados etc.).

Todas as formas para pilares, colunas, tanques, bases de maquinas e outras,
deverao ser dotadas de aberturas convenientemente espacadas distribuidas de
modo a permitir adequado lancamento e eficaz vibracdo do concreto. Tais
aberturas deveréo ser fechadas tdo logo termine a vibracdo do concreto na zona
correspondente, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado.
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3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

Antes do lancamento do concreto deverdo ser vedadas as juntas das formas e
feita a limpeza para que as superficies em contato com o concreto fiquem
isentas de impurezas que possam influenciar a qualidade dos acabamentos.
(Vide item 9.5. da NBR-6118/82).

As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do lancamento, ser
molhadas até a saturacdo. Para o escoamento da agua em excesso, deverao ser
previstos furos nas formas, desde que se evitem prejuizos estéticos nas
superficies destinadas a serem aparentes.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das formas
permitem uma desforma mais facil, s6 podera ser adotada apés a autorizacdo da
CONTRATANTE e uma vez demonstrado pelo fabricante que o seu emprego
nao introduzird manchas ou alteragBes no aspecto exterior da peca.

Para execucao de aberturas, furos e colocacao de pecas embutidas deveréo ser
tomadas providéncias prévias a concretagem.

As necessarias formas de abertura e dos furos, como também as pecas
embutidas, deverdo ser cuidadosamente posicionadas, fixadas antes da
concretagem. E recomendado cuidado na elaboracio das formas das aberturas,
a fim de facilitar a sua posterior desforma sem quebrar os cantos do concreto.

3.4. Aditivos: Além do contido no E-ADI.01, observar, ainda:

3.4.1.

3.4.2.

S6 se poderdo usar aditivos no concreto como: aceleradores de pega, redutores
de agua, e incorporadores de ar, ap0s a autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE especificando o tipo, a quantidade e o local de uso.

Em caso de emprego de tais aditivos dever&o ser observadas rigorosamente as
prescricdes dos fabricantes. A CONTRATANTE podera subordinar a autorizagao
do emprego de aditivo a ensaios de laboratério a fim de verificar as
caracteristicas e as propriedades mecanicas exigidas para o concreto. O
fornecimento, a conservacdo e o armazenamento em local adequado dos
aditivos, ficam a cargo do CONTRATADO.

3.5. Chumbadores e pecas embutidas no concreto:

3.5.1.

Os materiais a serem utilizados na confeccdo de chumbadores e respectivas
pecas metalicas de chapa, cantoneiras, luvas, enfim, todas as pecas metalicas
embutidas deverdo ser conforme detalhamento do projeto.

3.6. Armaduras:

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos, observando-
se estritamente o nimero, camadas, dobramento, espacamento e bitolas dos
diversos tipos de barras e dobradas fazendo-se perfeitas amarracdes das
armaduras de maneira que sejam mantidas nas suas posi¢cdes durante a
concretagem.

Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural.
As barras de aco, os dobramentos, a colocacdo e as demais condi¢cbes das
armaduras deverdo obedecer rigorosamente os requisitos estabelecidos pelas
instrucdbes da NBR-6118/82 e NBR-7480/85 da ABNT, e suas normas
complementares.

Emenda de barras com solda sera de topo por caldeamento e executada por
empresa especializada.

Substituicdes de bitolas por equivalentes podem ser efetuadas somente com
autorizacdo prévia da CONTRATANTE.

As armaduras deverdo ser colocadas nas formas, conforme o posicionamento
indicado pelo projeto. As armaduras devem ser confeccionadas com
distanciadores, cal¢os - tipos aprovados pela CONTRATANTE - para fins de que
os recobrimentos prescritos pelo projeto sejam plenamente respeitados. Devem
ser tomadas precauc¢fes especiais na colocacdo de pinos de juntas estruturais,
cuja fixacdo exata é imperativa para que ndo possam deslocar-se durante a

concretagem.
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3.6.6. As armaduras devem ser protegidas contra a oxidagdo, e revisadas antes da
colocagdo, visando as condi¢des de limpeza adequadas das barras (e sua boa
aparéncia).

4.0. PRESCRICOES COMPLEMENTARES DE EXECUCAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Todo material a ser embutido, incluindo chumbadores, pecas metdlicas diversas,
cantoneiras, tubos ou luvas metalicas de chapa, juntas de vedagdo, grapas e outros
diversos embutidos, serd colocado pelo CONTRATADO conforme especificado e
indicado nos desenhos. Quando tais embutidos vierem a receber a concretagem,
deverdo estar limpos de pé, graxa, ou 6leo, ou ainda de qualquer pintura ou material que
reduza a aderéncia ao concreto. Além dos supramencionados, as pecas deverdo ser
fixadas de maneira tal que ndo possam deslocar-se durante a concretagem.

Todas as roscas dos chumbadores deverdo ser protegidas com uma camada de graxa,
antes da concretagem e cobertas com papel resistente e umedecido. Apds a
concretagem, as roscas deverdo ser limpas, engraxadas novamente e protegidas com
papel resistente.

A ligacao das pecgas embutidas devera ser conferida pelo CONTRATADO imediatamente
apos a concretagem, para que possa providenciar, alguma corregao de posicao, causada
pelo lancamento e vibracdo do concreto, se for o caso. A tolerdncia admissivel do
posicionamento das pec¢as € de mais ou menos 5 mm.

As diretrizes para 0s acabamentos e tolerancias sdo as seguintes:

4.4.1. Em todas as superficies de concreto, aparentes ou enterradas, deverdo ser
removidas as partes dos tirantes até 2 cm para dentro da superficie do concreto.
O furo devera ser preenchido com argamassa de cimento e areia, da mesma
tonalidade que o concreto original.

4.4.2. Nao sera admitida a utilizacdo de cimento ou argamassa de cimento e areia
antes ou durante as operacdes de acabamento das superficies de concreto.

4.4.3. As superficies dos pisos, etc. serdo acabadas nas cotas indicadas no projeto e
ndo deverdao apresentar depressfes superiores a 4 mm sob uma régua de 4
metros. Quer dizer que a planimetria das superficies sera de -2 a +2 mm.

4.4.4. Na falta de qualquer indicacgdo, o concreto devera ser apenas desempenado (por
exemplo: topos de parede). Salvo especificado em contrario, o acabamento de
todas as superficies de concreto sera normalmente obtido com uma forma rigida
e estanque.

A reparacao dos defeitos das superficies de concreto sera exigida pela CONTRATANTE,
guando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido a deformacgao das formas, aparecem
defeitos na superficie do concreto, excedendo 5 mm sob uma régua de 3 metros.
Reparos em geral s6 poderédo ser feitos por pessoal especializado e com autorizacdo da
CONTRATANTE.

A tolerancia dos desvios de linhas, niveis e dimensfes sao mais ou menos 5 mm do que
estiver mencionado nos desenhos. Todos os trabalhos de concreto, fora das tolerancias
abaixo discriminadas, deverao ser refeitos por conta do CONTRATADO.

N&o deverdo ser usados compostos para a cura, salvo aprovacdo por escrito da
CONTRATANTE e, mesmo somente nas areas indicadas no termo de aprovacéo.

No caso de se deixarem pontaletes apdés a desforma, estes ndo devem produzir
momentos de sinais contrarios aos do carregamento com que a viga foi projetada, que
possam vir a romper ou trincar a pecga.

No caso de se utilizar, sob aprovacdo prévia da CONTRATANTE, cimentos de alta
resisténcia inicial, processo de cura a vapor ou aditivos especiais, 0s prazos indicados
acima poderdo ser reduzidos.

As formas deverao ser removidas com cuidado, a fim de nao danificar o concreto.

5.0. APLICACAO:

5.1.

Conforme projeto especifico.
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1.0.

2.0.

NORMAS

A execucdo da estrutura metdlica obedecerda ao disposto nas normas abaixo, no que for
aplicavel:

P-05.MET.01 Metalica — Condicdes Gerais

O detalhamento e a fabricacdo das estruturas deverdo obedecer a Norma NBR - 8.800/86,
suplementada pelas normas e especificagcbes da A.l.S.C. (American Institute of Steel
Construction).

DETALHAMENTO - DESENHOS DE FABRICAGCAO E MONTAG EM

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

O fornecedor da estrutura devera preparar desenhos de fabricacdo e os correspondentes
de montagem, baseados nos desenhos de projeto da Contratante, e na presente
Especificagéo.

Estes desenhos deverdo conter todos os detalhes e informacfes necessarios a uma
perfeita fabricacdo, indicando todos os componentes, como: dimensdes, conexdes,
soldas, parafusos de oficina e de obra, todas as pecas avulsas, etc., visando, desta
forma, fornecer informacBes suficientes a execucdo dos servicos por parte do
Fornecedor e/ou Montador.

A simbologia de solda seguira basicamente os padrées da A.W.S. (American Welding
Society).

Além dos desenhos de fabricacdo e montagem, o Fornecedor devera também preparar
0s seguintes documentos, tais como:

2.4.1. Lista de materiais com indicacdo de todas as pecas estruturais (inclusive
conexdes de oficina), contendo as seguintes informacdes:
2.4.1.1. Quantidade de pecas
2.4.1.2. Designacao (viga, coluna, diagonal, mao francesa)
2.4.1.3. Marca e posicdo de montagem
2.4.1.4. Numero do desenho onde a peca foi detalhada
2.4.1.5. Peso e dimensdes gerais
2.4.1.6.  Conjunto ou subconjunto parafusado ou soldado de que faz parte
2.4.1.7. Indicacdo de peca avulsa se assim for
2.4.2. Lista de parafusos de montagem. Estas listas deverdo conter as seguintes
informacdes:
2.4.2.1. Indicagdo da conexdo
2.4.2.2. Diametro, "Grip" e comprimento dos parafusos (com porca)
2.4.2.3.  Numero e tipo de arruela (chata ou chanfrada)
2.4.2.4. Especificacdo A.S.T.M. dos parafusos
2.4.3. Lista de eletrodos para solda de campo. Estas listas deverdo conter as seguintes
informacdes:
2.4.3.1. Descricdo da conexao
2.4.3.2. Comprimento e dimensdes da solda
2.4.3.3.  Tipo de solda (angulo, topo, etc.)
2.4.3.4. Indicacédo de solda continua ou intermitente
2.4.3.5. Posicéo de soldagem (plana, vertical)
2.4.3.6.  Diametro, tipo de eletrodos e n.° de passes
2.4.3.7. Peso, marca dos eletrodos e nome do fabricante
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3.0.

4.0.

5.0.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Todos os desenhos de fabricacdo e montagem deverdo ser totalmente verificados,
atualizados e assinados pelo Fornecedor antes de serem enviados para aprovacgao.
Exceto indicacdo em contrario na requisicdo, o Fornecedor devera enviar 5 (cinco)
copias de cada desenho a Contratante, que por sua vez devolvera 1 (uma) copia
aprovada e/ou comentada.

O Fornecedor devera efetuar todas as correcdes e reenviar os desenhos para nova
aprovacao.

A Contratante comentara os desenhos de fabricacdo e montagem somente com a
finalidade de verificar dimens6es, e detalhes principais e constatar se os desenhos de
projeto foram realmente obedecidos. A aprovacao dada a estes desenhos nao isenta o
Fornecedor de nenhuma responsabilidade sobre quaisquer erros e omissdes contidos.

O Fornecedor devera preparar justificativas de calculo, que estardo sujeitas a aprovacgao
da Contratante, no caso desta ter ddividas quanto a resisténcia de qualquer conexao ou
detalhe projetado pelo mesmo.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

3.1

3.2.

Todos os materiais laminados empregados serdo de primeira qualidade. Deverdo ser
laminados de tarugos novos e nunca de tarugos relaminados ou rejeitados, ainda que
novos.

As seguintes especificacdes deverdo ser obedecidas:

3.2.1. Acgo para Estruturas ASTM-A-36, A 570°C

3.2.2. Parafusos Alta Resisténcia - ASTM-A-325

3.2.3. Parafusos Comuns - conforme ASTM-A-307

3.2.4. Chumbadores e Tirantes - SAE 1010/1020 ou 1040

3.2.5. Eletrodos para solda - Seguirdo as especificagfes da A.W.S., classe "E 70XX",
correspondente ao metal base

3.2.6. Tubos - (empregados como pecas estruturais) ASTM-A-53-B
3.2.7. Tubos - (para guarda corpos e outras pec¢as ndo estruturais) ASTM-A-120.

CALCULOS DE PESOS

4.1. As quantidades e pesos serao calculados de acordo com os métodos usuais, levando em
conta que:

4.1.1. O peso especifico do aco é considerado 77 KN/m3. Outros materiais fundidos ou
especiais deverdo estar de acordo com os dados publicados pelos seus
respectivos fabricantes.

4.1.2. Na&o serdo feitos descontos por furagdes, recortes, chanfros, aplainamentos ou
preparacdo de juntas para soldagens, e as chapas serdo consideradas com
secdao retangular, exceto em evidentes situacdes particulares.

4.1.3. Os pesos deverdo ser calculados com base nos desenhos de detalhamento para
fabricacdo que indicam quantidades reais e dimensdes de material a ser
fornecido.

CONEXOES
5.1. Generalidades

5.1.1. Todas as conexdes deverao ser compativeis com a resisténcia das pecas
principais e seréo projetadas de forma a consumir um minimo de materiais.

5.1.2. As conexdes projetadas deverdo ser no minimo equivalentes as conexdes
padronizadas pela A.l.S.C..
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5.1.3. As despesas decorrentes de qualquer erro de oficina ou de obra que impeca a
conexdo, montagem e ajustamento das partes, ficardo as expensas do
Fornecedor.
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5.2.

Conexoes Soldadas

5.2.1. Todas as conexfes soldadas deverdo ser feitas de preferéncia com solda de
angulo.
5.2.2. Quando forem necessarias soldas de topo, estas serdo de penetracao total.

5.2.3. O Fornecedor deverd indicar nos seus desenhos de fabricacdo, dimensdes,
tipos, locagdo e demais caracteristicas de todas as soldas.

6.0. PERFIS SOLDADOS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Todos os perfis soldados, tais como: vigas, colunas, etc., deverdo ser compostos com
chapas ou perfis laminados e serdo soldados conforme indicado nos desenhos.

A operacao de soldagem é do tipo Tandem-Arc, com dois arames-eletrodos, sendo um
em corrente continua e outro em alternada, defasados entre si conforme procedimento
de soldagem especifico.

Esta operacdo processa-se na posi¢do horizontal de soldagem, obedecendo as normas
estipuladas pela American Welding Society (AWS).

A aplicacdo da solda reveste-se de caracteristicas especificas preconizadas pelas
normas de soldagem, condicionadas aos seguintes fatores:

6.4.1. Processo de soldagem - Arco Submerso, segundo norma A5.17 AWS, onde se
definem todos os testes inerentes aos consumiveis de soldagem.

6.4.2. Procedimento de soldagem - enquadrado na secao 4 da norma AWS D1.1-81,
onde se definem os testes de aplicacdo na estrutura metalica.

6.4.3. Inspecdo - em que se utilizam os processos de Raios-X, Raios Gama,
Magnaflux, Ultra-Som e Liquido Penetrante, conforme secédo 6, da norma AWS
D1.1-81.

6.4.4. As soldas de enrijecedores das almas das pecas ou outras soldas de
importancia poderao ser semi-automaticas ou manuais.

6.4.5. As soldas comecardo no centro da peca e se estenderdo as extremidades, que
deverdo estar livres para compensar a contracdo da solda e evitar tensdes
residuais.

6.4.6. As pecas acabadas deverao ficar alinhadas mantendo a forma desejada, sem
empenos, distor¢des ou tensdes importantes de retracdes.

7.0. ESPECIFICACAO GERAL DE FABRICACAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Qualificacdo de procedimento e de operador de soldagem - enquadrado na secdo 5 da
norma AWS D1.1-81, onde se definem os testes dos operadores dos equipamentos de
solda e as limitag6es de variaveis de procedimento.

As superficies a soldar estardo livres de escamas, escorias, ferrugem, graxa, pintura ou
qualquer outro material estranho que resista a uma limpeza com escova de aco. As
superficies das juntas deverao estar livres de rebarbas.

As estruturas ou elementos soldados, a execucdo e seqiéncia das soldas deveréo ser
de forma que se evitem distor¢cdes desnecessarias e se reduzam ao minimo as tensdes
residuais por contracgao.

Todos os materiais deverdo ser limpos e retilineos e, se for necessario, endireitados ou
aplainados em suas superficies. Isto devera ser feito de tal forma que néo prejudique as
propriedades elasticas e a resisténcia dos materiais.

Deverdo ser pintadas marcas de identificacdo sobre todos os elementos estruturais de
forma que possam ser identificadas com facilidade e sem erro.

Todo o aco estrutural devera ser limpo com escova de aco para eliminar escoria,
ferrugem, 6leo, sujeira ou qualquer material estranho.
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7.7. Conforme o estado do aco e a pedido da Inspecao, devera se proceder a limpeza com
jateamento de areia sob pressao.

Ata de Registro de Precos — Grandes Prédios RJ setembro de 2014 Pagina 42 de 379



CSL ENGENHARIARJ ESPECIFICACOES DE SERVICOS S-05.02

ESTRUTURA
Metdlica - Aco — Condicdes Gerais

7.8.

7.9.

O Fornecedor sera responsavel pelas conseqiiéncias quando o rechaco de materiais
significar atraso de qualquer espécie, tanto no que afete a si proprio, como no que afete
a outros fornecedores.

Os gastos de ensaios, radiografias ou qualquer outro procedimento requerido pela
Inspecéo, estardo a cargo do Fornecedor.

8.0. TOLERANCIAS

8.1.

8.2.

As pecas que devem ser unidas a outros elementos estruturais de aco, poderdo ter uma
variacdo no seu comprimento ndo maior que 1,6 mm para elementos até 9 m e nédo
maiores que 3,2 mm para elementos maiores que 9 m.

Chapas laminadas para bases de coluna poderé@o ser usadas sem mecaniza¢do desde
gue se obtenha um contato de apoio satisfatério.

9.0. SOLDAS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

Todas as soldas de oficina e de campo deverdo ser feitas por arco elétrico conforme a
AWS.

As soldas deverdo estar de acordo com AWS A-5.1 ou A-5.5, executadas com eletrodos
da série E 70XX ou por arco submerso GRADE SAW-2.

A preparacao das bordas de juntas, quando necessarias, podera ser feita, em geral, por
abrasé@o ou macarico e, em casos especiais, por mecanizacdo e plainamento.

O Fornecedor deverd submeter os certificados de qualificacdo dos soldadores,
compreendendo um periodo de 6 meses anteriores, tanto dos soldadores empregados
nos servi¢cos de oficina como de obra.

A Inspecao (Contratante ou Representante) podera exigir substituicbes de pessoal que
ndo preencherem o0s requisitos exigiveis, assim como solicitar ensaios de soldas para
verificar qualidade, eficiéncia e obediéncia as especificacfes e métodos da AWS.

Se alguma das soldas ensaiada ndo satisfizer a estes requisitos estas deverdo ser
removidas e substituidas por novas soldas a critério da Inspecéo.

Nenhuma solda resistente devera ser inferior a 3/16".
Os soldadores deverao ser qualificados segundo as normas da Petrobras.

10.0. MACARICO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

E permitida a utilizacdo de equipamento comum de corte e macarico na oficina para
executar cortes de perfis e outras pecas nos comprimentos necessarios.

As pecas cortadas deverdo apresentar um bom acabamento, equivalente a um corte de
tesoura.

Para espessuras de 7/8" ou superiores, os furos deverdo ser necessariamente
brogueados.

N&o serdo permitidos alargamentos de furos com macarico, seja na oficina, seja na
montagem.

A utilizacdo de macarico, fora dos casos comuns, devera ser aprovada pela Inspecéo.

11.0. INSPECAO DE OFICINA

11.1.

11.2.

Para fazer as inspecdes de fabricacdo e de montagem das estruturas, a Contratante
podera designar elementos de sua equipe técnica ou contratar o servico de terceiros.

O elemento ou elementos assim designados como inspetores constituem a Inspec¢éo e o
Fornecedor devera providenciar toda a assisténcia necessaria e assumir total
responsabilidade pelo custo total de materiais e atrasos decorrentes de corre¢cdes ou
desaprovacdes feitas pelos inspetores quando, conforme seu critério, ndo sejam
satisfeitos os requisitos do projeto e das especificacdes.
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11.3. A critério da Inspecdo podera ou ndo ser feita a aprovacédo da estrutura no canteiro de
fabricacdo, antes de ser iniciada a montagem. Em qualquer caso, o Fornecedor devera
avisar, por escrito e com antecedéncia, a data em que a estrutura estiver pronta para
inspecédo. A Inspecéo podera pedir, a seu critério, a montagem prévia parcial ou total da
estrutura no canteiro de obras do Fornecedor.

11.4. A Inspecdo tera também o encargo de verificar cronogramas, métodos e execucao,
qgualidade dos servicos, materiais e equipamentos, utilizados na fabricacdo das
estruturas, tomando como referéncia os desenhos aprovados e os padrdes e
especificacdes aplicaveis.

11.5. As estruturas ndo poderdo ser montadas antes de serem inspecionadas e aprovadas,
por escrito, pela Inspecao.

12.0. CHUMBADORES

12.1. Os chumbadores, quando especificados nos desenhos da Contratante, fardo parte do
escopo do Fornecedor.

12.2. Nestas condig8es, o Fornecedor devera enviar a Contratante para aprovacao, copia dos
desenhos de detalhamento e de locacdo dos chumbadores, tendo presente que 0s

13.0. PLACAS DE BASE

13.1. As placas de base para colunas, e a face inferior do perfil deverdo ser igualmente
usinadas.

13.2. Todas as demais colunas que ndo precisarem de usinagem deverdo ter suas placas de
base rigorosamente perpendiculares aos eixos dos perfis, devendo estar desempenadas
e apresentando superficies planas para o perfeito assentamento no concreto.

13.3. As placas com mais de 2" de espessura, deverdo ter a face de contato com o perfil
necessariamente usinada, e serdo niveladas por pressao.

13.4. O Fornecedor sera responsavel pelo nivelamento das placas de base, devendo fornecer
e colocar as chapas para nivelamento das placas.

14.0. COLUNAS

14.1. As colunas, em geral, deverdo ser fabricadas numa Unica peca, e suas extremidades em
contato com placas de base ou placas de topo, usinadas ou trabalhadas por outro
método desde que aprovado pela Inspecéo.

15.0. VIGAS

15.1. As vigas principais serdo fabricadas a partir de chapas soldadas ou de perfis laminados,
sendo que as tercas serdo a partir de perfis laminados ou de chapas dobradas a frio ou a
quente.

16.0. ERROS DE FABRICACAO

16.1. O Fornecedor das estruturas € responsavel por quaisquer erros de fabricacdo que
impecam a montagem correta das mesmas ou que exijam uso de alargadores, pequenos
cortes e acomodacdes para realizar satisfatoriamente a montagem.

16.2. Qualquer erro constatado neste sentido deverd ser comunicado de imediato a
Fiscalizacdo, que aprovara as corre¢des propostas ou tomara as devidas providéncias.

16.3. Em qualquer caso as corregBes procedentes ndo implicardo em custos adicionais a
Contratante.

17.0. GARANTIA
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17.1. O Fornecedor devera garantir, de conformidade com o disposto no Codigo Civil
Brasileiro, artigo 1245, os trabalhos executados com relacdo a materiais defeituosos,
falhas de mé&o-de-obra e de métodos de execucédo dos servicos.
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18.0. TRATAMENTO DE SUPERFICIE

18.1. Preparacdo mecanica padrado st-2

18.2. Limpeza quimica com solvente clorado

18.3. Aplicacdo de duas demaos de primer epdxi com no minimo 120 micra seca
18.4. Pintura de acabamento: ver especificagdo de arquitetura.

19.0. APLICACAO:

19.1. Conforme projeto especifico
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1.0. NORMAS

Para execucdo e interpretacdo do projeto estrutural, obedecera as seguintes normas:
Concreto Armado: NBR 6118;

Cimento: NBR 5740, NBR 5732;

Agregados: NBR 7211,

Armacédo: NBR 7480;

Formas: NBR 7203;

Testes: NBR 5739 (Corpos de Prova), NBR 7215 (Resisténcia a Compressao), NBR 6152
(Tracdo de armaduras), NBR 6153 (Dobramento de armaduras), NBR 11579 (Finura do
cimento), NBR 11581 (Pega do cimento);

Caderno Geral de Encargos 1995.

2.0. PRELIMINARES

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Em muitas situacdes, o concreto se degrada naturalmente ao longo do tempo ou devido
a acdes externas e falhas de execugcdo. Como elemento estrutural de suma importancia
para a seguranca, o concreto deve ser devidamente recuperado.

O primeiro passo para se fazer uma recuperacéo estrutural € o diagndstico das possiveis
causas. As manifestacdes mais comuns sao: fissuras e trincas, corrosdo da armadura,
manchas na superficie, desagregacdes, deformacao excessiva, etc.

ApOs o diagnostico, escolha a argamassa que melhor atenda as especificagfes do
projeto e as necessidades da obra.

Limpar a area criando uma superficie aderente.
Verificar a superficie, com um martelo, para detectar areas nédo aderidas ou deterioradas.

Recomenda-se delimitar a area a ser reparada mediante corte de, no minimo, 5 mm de
profundidade com equipamento dotado de disco diamantado.

Apicoar e eliminar todas as areas deterioradas e/ou areas ndo aderidas, formando
arestas retas na area a ser reparada.

3.0. RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3.1.

VERIFICACAO E PROTECAO DA ARMADURA

3.1.1. Retirar todo o concreto em volta das armaduras corroidas, deixando, no minimo,
2 cm livres em seu contorno.

3.1.2. Inspecionar a ferragem quanto a reducéo de area resistente por oxidacao.

3.1.3. Se a se¢do da armadura estiver muito deteriorada e com perdas, sera
necessario substitui-la.

3.1.4. Se a armadura estiver com uma agresséo apenas superficial, impe a armadura
eliminando a ferrugem com uma escova de aco ou jato de areia. Aplicar sobre
toda area da armadura, com pincel, uma camada de um produto inibidor de
corrosao, evitando manchar o concreto. Deixar secar totalmente por, no minimo,
1 hora.
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3.2. PREPARO DA BASE

3.2.1. A superficie deve estar resistente, rugosa, limpa e isenta de particulas soltas,
pintura ou 6leos que impecam a aderéncia do produto.

3.2.2. Umedeca a base, antes da aplicacgéo.
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3.3.  APLICACAO

3.3.1. Aplicacdo na base (espessura de 0,5 cm a 10 cm) com as maos,protegidas por
luvas de borracha e com colher de pedreiro, preenchendo a area a ser
recuperada.

3.3.2. Compacte as camadas e, para espessuras maiores que 5 cm, faca em duas
camadas com espaco de tempo entre elas de aproximadamente 6 horas.

3.3.3. Ap6s o tempo de puxamento, fazer o acabamento da area afetada, com uma
desempenadeira de plastico ou de madeira

4.0.  APLICACAO:

4.1. Conforme projeto especifico
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ALVENARIA E OUTRAS VEDACOES - 06
Tijolos Ceramicos

1.0.

2.0.

3.0.

NORMAS

A execucdo das alvenarias obedecera ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicavel:

P-06.T1J. 01  Tijolo Macico, Bloco Ceramico e Celular
E-T1J.01 Tijolos e Blocos — Ceramicos

TIJOLO MACICO DE CERAMICA

2.1.

2.2.

CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1.1. Tipo: Tijolo macico de cerémica, para vedacdes;
2.1.2. Dimensfes: 19,0 x 9,0 x 5,0 cm.

2.1.3. Assentamento: Com argamassa prefabricada “Multimassa” (Quartzolit),
“Qualimassa” (Cimento Maud) ou similar;

2.1.4. Fabricante: Mavi Transceramica Ltda., Tenaz S.A. ou fabricante regional
aprovado pela Fiscalizagéo;

APLICACAO

2.2.1. Encunhamento das novas alvenarias a executar;
2.2.2. Trechos de alvenarias destinados a receber chumbadores de serralharia;
2.2.3. Guias de balizamento rampa externa.

TIJOLO FURADO DE CERAMICA

3.1

3.2.

3.3.

CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.1. Material: Barro cozido
3.1.2. Resisténcia a Compresséao: 1,5 a 2,5 MPa
3.1.3. Dimenso0es:

3.1.3.1. Tipo1:22x14x10cm

3.1.3.2. Tipo2:20x20x 10cm

EXECUCAO

3.2.1. Argamassa de Assentamento: Tipo: al7, traco: 1:2: 9 (cimento, cal em pasta e