FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE UNIDADES SELF CONTAINED DE PRECISAO SEDAN 7° PAV. - AREA MESOP

BANCO DO BRASIL - GENOP DATACENTER RIO DE JANEIRO (R J)

Obra/Servigo: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 02 SELF A AR DE PRECISAO

END.: Edificio SEDAN/RJ MESOP - 7° PAV.

IDATA DO DOCUMENTO: 30/10/2015 RO3

PLO - Planilha Orgcamentaria Detalhada.

RELACAO DOS ITENS DA OBRA/SERVICO

1tem Descricio Unid Quant Prego Unitario com BDI Total Unitario sem | Total do Item sem Subtotal
¢ ’ ’ Mé&o de obra Material BDI BDI
01 PRELIMINARES 12.202,33
Demolicédo de parede para possibilitar passagem do equipamento no corredor técnico, e apds as instalacdes de ar condicionado
011 recomposicéo das paredes envolvidas na demoli¢do e instalagéo de porta dupla (duas folhas 0,70 x 2,10m, completa, com vb 1,00 280,00 748,00 1.028,00 1.028,00
ferragens)
01.2 Recomposigao de parede de alvenaria incluindo pintura idéntica a existente m? 40,00 46,42 39,79 86,21 3.448,53
013 Retirada de bases antigas (condensadores) r revestimento de piso e contra piso existente na casa de maquinas m? 40,00 65,45 0,00 65,45 2.618,00
014 Desmontagem e Remocao de selfs existentes, inclusive transporte necessario. un 2,00 950,00 0,00 950,00 1.900,00
oLs Apllf:at;ao e regularlza.t;ao de novo contrapl.s? com 5 cm de espessura na casa de maquinas, com nivelamento de piso a lazer (o m2 40,00 27.12 2375 50,87 2.034,81
equipamento requer nivelamento com precis&o).
016 Age_qua(;ao dos pont})s _de forca existentes (_selfs a serem retlraqos) com instalagio de novos elementos de protecdo un 2,00 128,50 458,00 586,50 1.173,00
(disjuntores) compativeis com os novos equipamentos a serem instalados
02 IMPLANTACAO / ADMINISTRACAO 52.350,00
02.01 [DIVERSOS
02.01.1 |Administracéo - Engenheiro Mecanico (previsdo efetiva de supervisao) més 3,00 17.450,00 0,00 17.450,00 52.350,00
17 PINTURA 8.768,50
17.01 _|Diversos
17.01.1  |Execucédo de pintura epoxi para piso e marcacéo (pintura) das bases na casa de maquinas m? 40,00 37,80 60,96 98,76 3.950,50
17.01.2  |Execucdo de pintura epoxi a base de dgua na cor branca, para as paredes da casa de maquinas m? 60,00 37,80 42,50 80,30 4.818,00
19 INST. ELETRICAS, MECANICAS, TELECOMUNICACOES E INFORMA TICA - 19 14.501,71
19.02 _|Condutores
CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGENIOS COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, COM DUPLA CAMADA EM EPR 0,6/1kV #16mm? (ligacdes de
19021 forga gerais entre pontos de forga e unidades evaporadoras) m 60,00 345 1240 1585 951,00
CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGENIOS COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, COM DUPLA CAMADA EM EPR 0,6/1kV #10mm? (ligacdes de
19.02.2 forga gerais entre quadro elétrico da unidade evaporadora e unidades condensadoras) m 560,00 345 7.90 1135 6.356,00
CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGENIOS COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, COM DUPLA CAMADA EM EPR 0,6/1kV #6mm? (interligagdes
19023 de de comando e controle entre unidades evaporadoras e respectivas unidades condensadoras) m 560,00 345 4,90 8.35 4.676.,00
19.02.4 ec)ﬁgleﬁl‘-!e()) FLEXIVEL DATALINK, AFT 2 x 20 AWG (Interligacbes para sistema supervisério entre unidades evaporadoras novas e fancoil m 12,00 3,45 9,45 12,90 154,80
19.03 |Condutos
19.03.1 [ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AGO 2" m 4,00 6,50 43,80 50,30 201,20
19.03.1 |ELETRODUTO EM PVC RIGIDO g 3/4" (lintertravamentos de supervis&o e controle entre evaporadoras novas e fancoil existente) m 12,00 4,85 14,90 19,75 237,00
19.03.2 [CONECTOR BOX RETO 2" un 8,00 3,35 9,70 13,05 104,40
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Preco Unitario com BDI itari
Item Descricdo Unid. Quant. ¢ Total UanS:lo sem | Total do;;m sem Subtotal
M&o de obra Material
19.04 |Equipamentos
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, FIXO, NORMA IEC 60947-2, RELE TERMOMAGNETICO, COM PROTEGAO BASICA AJUSTAVEL. Previs&o
19.04.1 de dimensionamento para equipamento 3f/380V/60Hz - pot. Nominal 26,6 KVA - pot. Maxima (condigdes extremas) 36,6KVA un 2,00 22,50 764,00 786,50 1.573,00
19.05 [Pontos de Utilizagao
19.05.1  [CAIXA DE LIGAGAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO CONDULETE DE 2" un 4,00 16,74 45,34 62,08 248,31
26 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E AQUECIMEN TO 435.565,50
26.01 [Ar Condicionado Central - Agua Gelada - Condensac&o a Agua
26.011 Prgpara@ao de protecgéo de superflme.com tapete de borracha pj':lra protecéo do piso durante o transporte horizontal das novas me 46,00 10,81 61,49 72.30 3.325,80
unidades evaporadoras pelo corredor interno. O trasporte devera ser executado sobre rodas de borracha.
Preco Unitario com BDI itari
Item Descricdo Unid. Quant. ¢ Total UanS:lo sem | Total do;;m sem Subtotal
M&o de obra Material
26.01.3 |Execuc&o de vedagao temporaria da caixa plenum durante a fase de substituicio dos condicionadores de 20 TR un 2,00 105,00 237,00 342,00 684,00
Fornecimento e instalagdo de unidade condicionadora de ar do tipo self contained de preciséo de 20 TR (2 circuitos),
insuflamento UPFLOW, alta vazéo e pressao estatica, dual power, microprocessada, incluindo resisténcias de carter, controle de
26.01.4
aquecimento por gas quente dos compressores (9kW), sistema de umidificagéo padréo (3kW), gas refrigerante R407A, com 2 un 2,00 0.00 142.000,00 142.000,00 859.000,00
condensadores 9BX14 com ventiladores centrifugos.
26.01.5 |Frete SP - RJ (evaporadoras + condensadoras) vb 2,00 0,00 2.570,00 2.570,00 5.140,00
26.01.6 |Fornecimento e instalag&o dos sensores adicionais de temperatura e umidade (01 por condicionador novo) un 2,00 145,00 634,00 779,00 1.558,00
26.01.7 Testes, a.Justes e balanceamento dos equipamentos e sistema conjugado (pelo fabricante dos condicionadores self) - startup das un 2,00 2.250,00 0,00 2.250,00 4.500,00
novas unidades - pelo Fabricante
26.01.8 ngat.;0~es e ajustes de funcionamento entre equipamento efetivo existente (fancoil de 40TR) e novas unidades self contained de un 2,00 450,00 0,00 450,00 900,00
precisdo de backup (20 TR cada)
26.01.9 |Tubo de cobre rigido, espessura de parede 1/16", diametro nominal 1 1/2" m 280,00 16,40 69,80 86,20 24.136,00
26.01.10 |Tubo de cobre rigido, espessura de parede 1/16", didmetro nominal 1" m 280,00 16,40 45,70 62,10 17.388,00
26.01.11 |Curvas de raio longo, solda, materiais diversos para montagem das lihas frigorigenas vb 1,00 0,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00
26.01.12 gallhﬁze"m borracha elastomérica, espessura 22mm padrédo A/F Armaflex M35 para isolamento de tubos de cobre m 300,00 520 6.80 12,00 3.600,00
26.01.13 |Calha em borracha elastomérica, espessura 16mm padrdo A/F Armaflex H25 para isolamento de tubos de cobre g 1" m 300,00 5,20 7,70 12,90 3.870,00
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26.01.14 :Iacas em poliuretano rigido recobertas com pelicula aluminizada (trechos de dutos e fechamentos para captagéo de ar de e 25,00 38,90 52.40 91,30 2.282,50
lescarga dos condensadores)
26.01.15 |Dimensionamento, fabricacéo, fornecimento e instalag&o dos suportes metdlicos para unidades condensadoras un 4,00 74,20 687,00 761,20 3.044,80
26.01.16 |Manta em neoprene shore 50, espessura 1/4", para nivelamento das unidades evaporadoras m? 6,00 5,20 75,80 81,00 486,00
26.01.17 |Damper de gravidade 1000 X 400mm, instalagdo em duto, buchas e nylon ou teflon. pe 2,00 26,40 182,40 208,80 417,60
26.01.18 ;Z?;E:é;n;nto e instalacéo de separadores de liquido para cada circuito frigorigeno (equipamentos ja fornecidos com pontos para un 4,00 48,70 542,00 590,70 2.362,80
30 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL 1.621,75
30.01.1 |Remogéo de entulho m3 15,00 12,75 37,50 50,25 753,75
30.01.2 |Limpeza final e acabamentos gerais finais para entrega da obra un 8,00 21,00 87,50 108,50 868,00
TOTAL GERAL SEM BDI ===> 525.009,79
Mé&o de Obra 89.070,73 sem BDI
Materiais 76.939,05 sem BDI
Equipamento 359.000,00 sem BDI
ASSINATURA DO COORDENADOR IBDI APLICADO: 25%
Mé&o de Obra 111.338,42 com BDI
Materiais 96.173,81 com BDI
Equipamento 448.750,00 com BDI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ, 15 de maio de 2015. Total COM BDI 656.262,23
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