
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SELF CONTAINED DE  PRECISÃO  SEDAN 7° PAV. - AREA MESOP

BANCO DO BRASIL - GENOP DATACENTER RIO DE JANEIRO (R J)
Obra/Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 02 SELF A AR DE PRECISÃO

END.: Edifício SEDAN/RJ MESOP - 7º PAV.

DATA DO DOCUMENTO: 30/10/2015 R03

Mão de obra Material

01 PRELIMINARES 12.202,33

01.1
Demolição de parede para possibilitar passagem do equipamento no corredor técnico, e após as instalações de ar condicionado 
recomposição das paredes envolvidas na demolição e instalação de porta dupla (duas folhas 0,70 x 2,10m, completa, com 
ferragens) 

vb 1,00 280,00 748,00 1.028,00 1.028,00

01.2 Recomposição de parede de alvenaria incluindo pintura idêntica à existente m² 40,00 46,42 39,79 86,21 3.448,53

01.3 Retirada de bases antigas (condensadores) r revestimento de piso e contra piso existente na casa de máquinas m² 40,00 65,45 0,00 65,45 2.618,00

01.4 Desmontagem e Remoção de selfs existentes, inclusive transporte necessário. un 2,00 950,00 0,00 950,00 1.900,00

01.5
Aplicação e regularização de novo contrapiso com 5 cm de espessura na casa de máquinas, com nivelamento de piso a lazer (o 
equipamento requer nivelamento com precisão). 

m² 40,00 27,12 23,75 50,87 2.034,81

01.6
Adequação dos pontos de força existentes (selfs a serem retirados) com instalação de novos elementos de proteção 
(disjuntores) compatíveis com os novos equipamentos a serem instalados

un 2,00 128,50 458,00 586,50 1.173,00

02 IMPLANTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO 52.350,00
02.01 DIVERSOS

02.01.1 Administração - Engenheiro Mecânico (previsão efetiva de supervisão) mês 3,00 17.450,00 0,00 17.450,00 52.350,00

17 PINTURA 8.768,50
17.01 Diversos

17.01.1 Execução de pintura epoxi para piso e marcação (pintura) das bases na casa de máquinas m² 40,00 37,80 60,96 98,76 3.950,50

17.01.2 Execução de pintura epoxi a base de água na cor branca, para as paredes da casa de máquinas m² 60,00 37,80 42,50 80,30 4.818,00

19 INST. ELÉTRICAS, MECÂNICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁ TICA - 19 14.501,71
19.02 Condutores

19.02.1
CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  COM DUPLA CAMADA EM EPR 0,6/1kV #16mm² (ligações de 
força gerais entre pontos de força e unidades evaporadoras)

m 60,00 3,45 12,40 15,85 951,00

19.02.2
CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  COM DUPLA CAMADA EM EPR 0,6/1kV #10mm² (ligações de 
força gerais entre quadro elétrico da unidade evaporadora e unidades condensadoras)

m 560,00 3,45 7,90 11,35 6.356,00

19.02.3
CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  COM DUPLA CAMADA EM EPR 0,6/1kV #6mm² (interligações 
de de comando e controle entre unidades evaporadoras e respectivas unidades condensadoras)

m 560,00 3,45 4,90 8,35 4.676,00

19.02.4
CABINHO FLEXÍVEL DATALINK,  AFT 2 x 20 AWG (Interligações para sistema supervisório entre unidades evaporadoras novas e fancoil 
existente)

m 12,00 3,45 9,45 12,90 154,80

19.03 Condutos

19.03.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL COM ALMA DE AÇO 2" m 4,00 6,50 43,80 50,30 201,20

19.03.1 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø 3/4" (Iintertravamentos de supervisão e controle entre evaporadoras novas e fancoil existente) m 12,00 4,85 14,90 19,75 237,00

19.03.2 CONECTOR BOX RETO 2" un 8,00 3,35 9,70 13,05 104,40

PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada.

RELAÇÃO DOS  ITENS DA OBRA/SERVIÇO

Item Descrição Unid. Quant.
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Mão de obra Material

19.04 Equipamentos

19.04.1
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, FIXO, NORMA IEC 60947-2, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, COM PROTEÇÃO BÁSICA AJUSTÁVEL. Previsão 
de dimensionamento para equipamento 3f/380V/60Hz - pot. Nominal 26,6 KVA - pot. Máxima (condições extremas) 36,6KVA

un 2,00 22,50 764,00 786,50 1.573,00

19.05 Pontos de Utilização

19.05.1 CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO CONDULETE DE 2" un 4,00 16,74 45,34 62,08 248,31

26 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMEN TO 435.565,50
26.01 Ar Condicionado Central - Água Gelada - Condensação a Água

26.01.1
Preparação de proteção de superfície com tapete de borracha para proteção do piso durante o transporte horizontal das novas 
unidades evaporadoras pelo corredor interno. O trasporte deverá ser executado sobre rodas de borracha.

m² 46,00 10,81 61,49 72,30 3.325,80

Mão de obra Material

26.01.3 Execução de vedação temporária da caixa plenum durante a fase de substituição dos condicionadores de 20 TR un 2,00 105,00 237,00 342,00 684,00

26.01.4

Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar do tipo self contained de precisão de 20 TR (2 circuitos), 
insuflamento UPFLOW, alta vazão e pressão estática, dual power, microprocessada, incluindo resistências de carter, controle de 
aquecimento por gás quente dos compressores (9kW), sistema de umidificação padrão (3kW), gás refrigerante R407A, com 2 
condensadores 9BX14 com ventiladores centrífugos.

un 2,00 0,00 142.000,00 142.000,00 359.000,00

26.01.5 Frete SP - RJ (evaporadoras + condensadoras) vb 2,00 0,00 2.570,00 2.570,00 5.140,00

26.01.6 Fornecimento e instalação dos sensores adicionais de temperatura e umidade (01 por condicionador novo) un 2,00 145,00 634,00 779,00 1.558,00

26.01.7
Testes, ajustes e balanceamento dos equipamentos e sistema conjugado (pelo fabricante dos condicionadores self) - startup das 
novas unidades - pelo Fabricante

un 2,00 2.250,00 0,00 2.250,00 4.500,00

26.01.8
Ligações e ajustes de funcionamento entre equipamento efetivo existente (fancoil de 40TR) e novas unidades self contained de 
precisão de backup (20 TR cada)

un 2,00 450,00 0,00 450,00 900,00

26.01.9 Tubo de cobre rígido, espessura de parede 1/16", diâmetro nominal 1 1/2" m 280,00 16,40 69,80 86,20 24.136,00

26.01.10 Tubo de cobre rígido, espessura de parede 1/16", diâmetro nominal 1" m 280,00 16,40 45,70 62,10 17.388,00

26.01.11 Curvas de raio longo, solda, materiais diversos para montagem das lihas frigorígenas vb 1,00 0,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00

26.01.12
Calha em borracha elastomérica, espessura 22mm padrão A/F Armaflex  M35 para isolamento de tubos de cobre                         
ø 1 1/2"

m 300,00 5,20 6,80 12,00 3.600,00

26.01.13 Calha em borracha elastomérica, espessura 16mm padrão A/F Armaflex H25 para isolamento de tubos de cobre ø 1" m 300,00 5,20 7,70 12,90 3.870,00
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26.01.14
Placas em poliuretano rigido recobertas com pelicula aluminizada (trechos de dutos e fechamentos para captação de ar de 
descarga dos condensadores)

m² 25,00 38,90 52,40 91,30 2.282,50

26.01.15 Dimensionamento, fabricação, fornecimento e instalação dos suportes metálicos para unidades condensadoras un 4,00 74,20 687,00 761,20 3.044,80

26.01.16 Manta em neoprene shore 50, espessura 1/4", para nivelamento das unidades evaporadoras m² 6,00 5,20 75,80 81,00 486,00

26.01.17 Damper de gravidade 1000 X 400mm, instalação em duto, buchas e nylon ou teflon. pç 2,00 26,40 182,40 208,80 417,60

26.01.18
Fornecimento e instalação de separadores de líquido para cada circuito frigorígeno (equipamentos já fornecidos com pontos para 
instalação)

un 4,00 48,70 542,00 590,70 2.362,80

30 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 1.621,75

30.01.1 Remoção de entulho m³ 15,00 12,75 37,50 50,25 753,75

30.01.2 Limpeza final e acabamentos gerais finais para entrega da obra un 8,00 21,00 87,50 108,50 868,00

525.009,79

Mão de Obra 89.070,73 sem BDI

Materiais 76.939,05 sem BDI

Equipamento 359.000,00 sem BDI

ASSINATURA DO COORDENADOR BDI APLICADO: 25%

Mão de Obra 111.338,42 com BDI

Materiais 96.173,81 com BDI

Equipamento 448.750,00 com BDI

LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ, 15 de maio de 2015. Total COM BDI 656.262,23

TOTAL GERAL SEM BDI ===> 
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